

**1. 進行管理費**

項目	内容	金額
【1-1】進行管理		
小計①(税抜)		

**2. イベント関係費**

項目	内容	金額
【2-0】スタート・フィニッシュ・ランナー受付スタッフ	スタートフィニッシュ・ランナー受付運営スタッフ関係費	
【2-1】ランナー受付	選手受付関係費	
【2-2】おかやまマラソンEXPO	出展者事務局関係費、EXPO運営(ケアステーション含む)関係費、クリーンキーパー関係費	
【2-3】セレモニー及び招待者対応	スタートセレモニー、フィニッシュ地点演出、表彰式、招待者対応関係費	
小計②(税抜)		

**3. 安全対策費**

項目	内容	金額
【3-0】運搬関係費	主会場・コース沿道・既存看板等事前引き取りに係る運搬費	
【3-1】走路警備看板関係費	備品関係費、備品・設営関係費等	
【3-2】規制標識被覆関係費	備品関係費、備品・設営関係費等	
【3-3】警備備品関係費	備品関係費、警備用無線関係費	
【3-4】規制媒体費	ラジオによる告知関係費	
【3-5】走路備品関係費	備品関係費、警備用無線関係費	
【3-6】医事救護費	医事救護に係る設営・撤去・運営関係費、医事救護備品関係費	
【3-7】大会本部関係費	本部設営関係費、無線関係費、大会運営スタッフ関係費	
【3-8】シャトルバス運営費	シャトルバス運営誘導関係費	
【3-9】前回大会看板流用関係費	既存製作看板再利用関係費	
小計③(税抜)		

**4. 大会運営費**

項目	内容	金額
【4-1】大会運営・競技運営計画費	大会運営マニュアル、競技運営マニュアル等作成・確認費	
【4-2】スタート・フィニッシュ	会場設営・装飾関係費、設営撤去人件費、音響機材関係費、電気機材関係費、備品関係費 等	
【4-3】車両運搬	競技車両関係費	
【4-4】選手配布物	大会プログラム、アスリートビブス引換証、参加案内等作成費	
【4-5】清掃関係	コース沿道 ゴミ回収関係費	
【4-6】給水給食設営関係費	給食、給水備品関係費、設営関係費 等	
【4-7】仮設トイレ設営関係費	仮設トイレ、運搬費、設営関係費 等	
【4-8】関門設置費	コース関門備品関係費、設営関係費	
【4-9】ボランティア・動員職員関係費	ボランティア・職員説明会関係費	
【4-10】その他制作物	ADカード 等	
小計④(税抜)		

**5. エントリー、記録関係費**

項目	内容	金額
【5-1】記録管理費	アスリートビブス作成費、記録計測関係費、記録証発行関係費	
小計⑤(税抜)		

税抜合計(小計①~⑤)	
消費税額	
税込合計(小計①~⑤)	

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【1-1】進行管理に関すること					
1	【プロデュース経費】					
2	制作プロデュース費		1 式	8 か月		
4	【直接経費】					
5	上記交通費(4月,5月,6月,7月,8月)		3 名	2.5 か月		2回の内1回はリモート対応想定
6	上記交通費/宿泊費等(9月,10月,11月)		3 名	1.5 か月		2回の内1回はリモート対応想定
7	諸経費・コピー・通信経費		1 式	8 か月		
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【2-0】大会運営スタッフ(スタート・フィニッシュ会場運営・ランナー受付運営)					
1	チーフディレクター		1名	4日		11/7(木)~10(日)
2	チーフディレクター		3名	3日		11/8(金)~10(日)
3	チーフディレクター		2名	2日		11/9(土)~10(日)
4	ディレクター		2名	4日		11/7(木)~10(日)
5	ディレクター		14名	3日		11/8(金)~10(日)
6	ディレクター		12名	2日		11/9(土)~10(日)
7	ディレクター		1名	1日		11/10(日)
8	アシスタントディレクター		11名	3日		11/8(金)~10(日)
9	アシスタントディレクター		18名	2日		11/9(土)~10(日)
10	アシスタントディレクター		2名	1日		11/10(日)
11	スタッフ		7名	4日		11/7(木)~10(日)
12	スタッフ		7名	3日		11/8(金)~10(日)
13	スタッフ		20名	2日		11/9(土)~10(日)
14	スタッフ		1名	1日		11/10(日)
15	スタッフ弁当代		253個	1式		
16	スタッフ交通費(県外)		20名	1式		
17	スタッフ交通費(県内スタッフ合計)		444回	1式		
18	スタッフ宿泊費		20泊	1式		
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【2-1】ランナー受付に関すること</b>					
1	<b>【アスリートピブス引換ブース設営】</b>					
2	テーブル(W=1800)		60 台	1 式		30窓口分(4台1組×15ブロック)
3	パイプイス		30 脚	0 式		30窓口分 ※会場備品使用
4	カゴ台車(W1100×D800×H1700)		32 台	1 式		
5	<b>【記入コーナー(12)・荷物整理台(6)・集計所(10)】</b>					
6	テーブル(W=1800)		28 台	1 式		
7	パイプイス		7 脚	0 式		※会場備品使用
8	<b>【完走応援隊ブース】</b>					
9	テーブル(W=1800)		1 台	1 式		
10	パイプイス		2 脚	0 式		※会場備品使用
11	ホワイトボード(W1800)		2 枚	1 式		
12	<b>【ヘルプデスク、海外ランナーアンケート、Fromステッカー(9)】</b>					
13	テーブル(W=1800)		9 台	1 式		
14	パイプイス		11 脚	0 式		※会場備品使用
15	PC		2 台	1 式		
16	卓上プリンター		2 台	1 式		
17	<b>【チラシ置場・ランランスタンプラリーチラシ置き場】</b>					
18	テーブル(W=1800)		13 台	1 式		
19	トラメガ		4 台	1 式		
20	カラーコーン		120 個	1 式		
21	カラーコーンパー		119 本	1 式		
22	その他備品(消耗品等)		1 式	1 式		
23	<b>【総合案内所】</b>					
24	テーブル(W=1800)		4 台	1 式		
25	パイプイス		4 脚	0 式		※会場備品使用
26	<b>【ジップアリーナ床養生関係】</b>					
27	フロア養生 養生シート100m巻		5 本	1 式		
28	フロア養生スタッフ		12 人	1 日		
29	<b>【倉庫備品置場目隠し他】</b>					
30	出口スロープ作成		1 式	1 式		
31	カラーコーン		29 個	1 式		
32	カラーコーンパー		29 個	1 式		
33	<b>【参加賞配布ブース設営】</b>					
34	パイプテント(2k×3k)		4 張	1 式		
35	テーブル(W=1800)		24 台	1 式		テーブル6台/テント
36	パイプイス		16 脚	1 式		椅子4脚/テント
37	その他備品(消耗品等)		1 式	1 式		
38	<b>【前日封入作業設営】</b>					
39	テーブル(W=1800)		0 台	1 式		※アスリートピブス引換ブース分を流用
40	カゴ台車(W1100×D800×H1700)		0 台	1 式		※アスリートピブス引換ブース分を流用

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【2-1】ランナー受付に関すること</b>					
41	その他備品等(消耗品等)		1 式	1 式		
42	設営撤去		1 式	0 式		※4-2に計上
43	<b>【サイン関係】</b>					※看板は原則、前回大会のものを流用する。新規、貼換え分は前回大会の数量を参考として表示しており、計画を進める中で数量の見直しを行う。
44	立看板/450×450		5 枚	0 式		前回大会分を流用
45	立看板/450×450 新規作製		1 枚	1 式		
46	立看板/450×450 一部貼替え対応		2 枚	1 式		
47	立看板/600×600		8 枚	0 式		前回大会分を流用
48	立看板/600×600 新規作製		1 枚	1 式		
49	立看板/600×600 一部貼替え対応		2 枚	1 式		
50	上記(立看板/450×450、600×600)ウェイト		14 個	1 式		
51	受付ナンバーサイン/W1800×H300 新規作製		16 枚	1 式		31窓口(30窓口+海外窓口1)
52	受付誘導場外 立看板 /W600×H1800		7 枚	0 式		前回大会分を流用
53	受付誘導場外 立看板 /W600×H1800 一部貼替え対応		6 枚	1 式		
54	上記(立看板/W600×H1800)ウェイト		13 個	1 式		
55	受付誘導 立看板 /W900×H1800		3 枚	0 式		前回大会分を流用
56	受付誘導 立看板 /W900×H1800 一部貼替え対応		2 枚	1 式		
57	上記(立看板/W900×H1800)ウェイト		5 個	1 式		
58	手荷物エリアMAP(W1800×H900 ユボ紙出力)		1 枚	1 式		貼付け用のホワイトボードを含む
59	紐付きパウチ A3/1枚 A4/6枚		7 枚	0 式		事務局手配(最後尾・間隔確保等)
60	参加賞配布吊看板 W300×H900		6 枚	0 式		前回大会分を流用
61	ターボリンバナーW2400×H600		6 枚	0 式		前回大会分を流用
62	バナー H1190×W840 新規(トイレ2F)		2 枚	0 式		前回大会分を流用
63	バルーン灯光器		1 台	1 式		ジップアリーナ西側
64	設営撤去		1 式	0 式		※4-2に計上
65	<b>【設営関係】</b>					
66	配線工事 ヘルプデスク		1 式	1 式		
67	配線器具 コンセント 2P15A×2		6 箇所	1 式		
68	設営撤去		1 式	0 式		※4-2に計上
69	搬入出運搬		1 式	0 式		※3-0に計上
70	<b>【ランナー受付スタッフ】</b>					※2-0に計上
71	受付ディレクター(チーフ)		3 名	日		※2-0に計上
72	受付ディレクター		6 名	日		※2-0に計上
73	受付アシスタントディレクター		4 名	日		※2-0に計上
74	受付アシスタントディレクター		6 名	日		※2-0に計上
75	参加賞Tシャツ対応アシスタントディレクター		1 名	日		※2-0に計上
76	参加賞Tシャツ対応スタッフ		0 名	日		※2-0に計上
77	ランナー受付関係運営スタッフ		8 名	日		※2-0に計上
78	海外受付対応スタッフ		2 名	日		※2-0に計上
79	スタッフ弁当代		56 個	0 式		※2-0に計上

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【2-1】ランナー受付に関すること</b>					
80	スタッフ交通費(県外)		20 名	0 式		※2-0に計上
81	スタッフ交通費(県内)		8 名	0 式		※2-0に計上
82	スタッフ宿泊費		28 泊	0 式		※2-0に計上
83	進行管理費		10%			
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【2-2】EXPO関係費</b>					
1	<b>【計画関係】</b>					
2	出展者事務局担当者		2 カ月	1 式		10月、11月
3	通信連絡構築関係		1 式	1 式		
4	配送関係		1 式	1 式		
5	出展案内作成		1 式	1 式		
6	出展者マニュアル作成		1 式	1 式		
7	車両証、ADカード、発送等		1 式	1 式		
8	業務推進費		2 カ月	1 式		
9	出展者説明会実施人件費・交通費		1 式	1 式		説明会会場：岡山市内
10	ステージ台本確認費		1 日	1 式		
11	<b>【大会当日進行スタッフ】</b>					
12	進行ディレクター		1 名	2 日		
13	進行アシスタントディレクター		2 名	2 日		
14	スタッフ弁当代		6 個	1 式		
15	スタッフ交通費		3 名	1 式		
16	スタッフ宿泊費		3 泊	1 式		
17	<b>【EXPO出展ブース関連】</b>					
18	パイプテント(2K×3K)		15 張	1 式		一般飲食15小間
19	パイプテント(2K×3K)		6 張	1 式		ご当地グルメ6小間
20	パイプテント(2K×3K)		14 張	1 式		物販・主催者・行政テント14小間
21	パイプテント(2K×3K)		17 張	1 式		スポンサーテント17小間
22	パイプテント(1.5K×2K)		4 張	1 式		スポンサー1、物販主催者・行政3
23	テーブル(W=1800)		56 台	2 式		EXPOブース出展者合計 (2K3Kテント1張につき2台)
24	パイプイス		56 脚	2 式		EXPOブース出展者合計 (2K3Kテント1張につき2脚)
25	パイプテント(1K×1.5K)		2 張	1 式		スポンサーブース用テント
26	テーブル(W=1800)		2 台	1 式		
27	パイプイス		2 脚	1 式		
28	防災シート 火気使用出展者のみ 1小間		20 枚	1 式		
29	<b>【ケアステーション関係】</b>					
30	パイプテント(2K×3K)		18 張	1 式		
31	テント横幕		110 間	1 式		
32	ブース用ウエイト		18 張	1 式		ウエイト20kg×90個(砂袋ウエイト)
33	追加ウエイト		18 張	6 個		ウエイト20kg×90個(鉄ウエイト)
34	テント用受樋(2間用)		14 枚	1 式		
35	テント用受樋(3間用)		3 枚	1 式		
36	搬入出費		1 式	1 式		
37	テーブル(W=1800)		12 台	1 式		
38	パイプイス		130 脚	1 式		
39	立看板 /W900×H1800 新規作製		2 台	1 式		
40	立看板 /W900×H1800 一部貼替え対応		5 台	1 式		
41	アングルラック		2 台	1 式		
42	車いす		2 台	1 式		
43	毛布		20 枚	1 式		
44	三つ折りパーテーション		3 台	1 式		
45	スポーツドリンク		24 本	16 箱		
46	<b>【バックヤード】</b>					

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【2-2】EXPO関係費</b>					
47	パイプテント(2k×3k)		3 張	1 式		男女更衣用
48	パイプテント(1.5k×2k)		1 張	1 式		荷物置き用
49	姿見		3 台	1 式		
50	ブルーシート(2K×3K)		4 枚	1 式		
51	<b>【EXPOインフォメーション】</b>					
52	パイプテント(2k×3k)		1 張	1 式		EXPOインフォメーション用
53	パイプテント(1.5k×2k)		1 張	1 式		出展者事務局用
54	テーブル(W=1800)		12 台	1 式		
55	パイプイス		8 脚	1 式		
56	アングルラック		2 台	1 式		
57	トラメガ		1 台	1 式		
58	<b>【EXPOステージ関係】</b>					
59	仮設ステージ(3k×5k)		1 式	1 式		
60	登壇用ステップ		1 台	1		表彰式用
61	テーブル(W=1800)		10 台	1 式		彰式、ステージ、スタッフ用
62	白布		4 枚	1 式		表彰式用
63	スタッキングチェア		40 脚	1 式		表彰式、ステージ、スタッフ用
64	プラスチックベンチ		16 式	1 式		
65	書道用透明シート		1 式	1 式		テーブル類等一式含む
66	パイプテント(2k×3k)		1 張	1 式		PAテント用
67	テーブル(W=1800)		2 台	1 式		PAテント用
68	パイプイス		4 脚	1 式		PAテント用
69	音響設備設置		1 式	1 式		
70	音響オペレーター		2 名	3 日		
71	音響オペレーター弁当代		8 個	1 式		
72	テーブル(W=1800)		2 本	1 式		放送事業者用 EXPOステージ1、第3放送室1
73	パイプイス		5 脚	1 式		放送事業者用 EXPOステージ2、第3放送室3
74	その他ステージ備品		1 式	1 式		
75	<b>【その他EXPO準備物】</b>					※看板は原則、前回大会のものを流用する。新規、貼換え分は前回大会の数量を参考として表示しており、計画を進める中で数量の見直しを行う。
76	立看板 /W600×H1800 一部貼替え対応		1 枚	1 式		
77	立看板 /W900×H1800 一部貼替え対応		2 枚	1 式		
78	立看板 /W900×H1800 全面貼替え対応		1 枚	1 式		
79	マラソンコース 立看板 /W1500×H1800 一部貼替え対応		1 枚	1 式		
80	出展者一覧サイン 立看板 /W900×H1800 新規作製		1 枚	1 式		
81	上記(立看板/W900×H1800)ウェイト		6 個	1 式		
82	パウチ A3/108枚 A4/10枚		1 枚	0 式		事務局手配
83	ゴミ箱用パウチ		166 枚	1 式		
84	バラベット看板		26 枚	0 式		前回大会分を流用
85	立看板 /W1500×H1800		1 枚	0 式		前回大会分を流用
86	蛍光灯		1 式	1 式		出展ブーステント1張りにつき2台、ゴミステーション
87	コンセント		1 式	1 式		出展ブーステント1張りにつき1タップ(2口)、ゴミステーション
88	分岐回路		1 式	1 式		
89	分電盤/幹線工事		1 式	1 式		
90	EXPOステージ電気容量追加		1 式	1 式		放送事業者用
91	通路ほか配線養生		20 m	1 式		



	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【2-2】EXPO関係費</b>					
92	発電機 燃料/運搬/メンテナンス/撤去含む		1 式	1 式		
93	側溝埋設工事		1 式	1 式		
94	バルーン灯光器		22 台	1 式		
95	飲食ブース用シンク		5 台	1 式		
96	飲食ブース用シンク配管工事		1 式	1 式		
97	ポリバケツ(22L)		3 個	1 式		
98	食事用テーブル&いす(4脚)		50 組	1 式		
99	ブルーシート10m×10m		1 枚	1 式		休憩スペース資材の夜間撤去関係
100	設営撤去スタッフ		1 名	2 日		休憩スペース資材の夜間撤去関係
101	パイプテント(2k×3k)		3 張	1 式		ゴミステーション用(Cスタ側)
102	パイプテント(2k×3k)		2 張	1 式		ゴミステーション用(ジップ側)
103	ブルーシート 3600×5400		10 枚	1 式		ゴミステーション用
104	ブラフェンス		20 本	1 式		ゴミステーション用
105	ブラフェンス用ウェイト		20 個	1 式		ゴミステーション用
106	ゴミ箱(折りたたみメッシュ)		102 個	1 式		EXPO:80、ランナーサービス付近10、給水テント横12
107	ポリバール(90L) ゴミステーションテント(Cスタ側、ジップ側)		4 個	1 式		ゴミステーション用(やよい、ジップ側)
108	ポリバール(60L)		20 個	1 式		ゴミステーション用
109	ポリバール(45L)		32 個	1 式		ゴミステーション(Cスタ側、ジップ側/各6) ごみ箱(各2)×10カ所
110	ザル(大) ポリバール(90L・45L)取付		42 個	1 式		ゴミステーション用(17) 残汁設置用(25)
111	ビニール手袋		100 双	1 式		ゴミステーション用
112	ゴミ袋(70L)/火ばさみ/軍手/雑巾/その他備品		1 式	1 式		ゴミステーション用
113	手押し台車		3 式	1 式		残汁・飲み残し回収用
114	廃棄物処理		1 式	1 式		
115	<b>【EXPOスタッフ】</b>					
116	司会者(RSK)		1 名	2 日		11/9(土)、10(日)
117	司会者旅費(県内)		1 名	2 日		
118	EXPOディレクター(菅野)		1 名	4 日		11/7(木)～10(日)
119	EXPOアシスタントディレクター(佐藤)		1 名	4 日		11/7(木)～10(日)
120	EXPO会場出展者運営・遊撃アシスタントディレクター		1 名	3 日		11/8(金)～10(日)
121	EXPO会場出展者運営・遊撃スタッフ		8 名	1 日		11/8(金)
122	EXPO会場出展者運営・遊撃スタッフ		7 名	1 日		11/9(土)
123	EXPO会場出展者運営・遊撃スタッフ		7 名	1 日		11/10(日)
124	クリーンキーパーアシスタントディレクター		1 名	3 日		11/8(金)～10(日)
125	クリーンキーパースタッフ		6 名	1 日		11/9(土)
126	クリーンキーパースタッフ		14 名	1 日		11/10(日)
127	スタッフ弁当代		58 個	1 式		
128	スタッフ交通費(県外) 4日間		2 人	1 式		
129	スタッフ交通費(県内) 1日間		48 人	1 日		
130	スタッフ宿泊代		2 人	3 日		
131	設営撤去車輛(4t)		3 台	0 日		2日間(設営、撤去) ※3-01に計上
132	設営撤去車輛(10t)		7 台	0 日		2日間(設営、撤去) ※3-01に計上
133	設営撤去スタッフ		22 名	1 式		
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【2-3】セレモニー関係</b>					
1	【スタートセレモニー】					
2	演出構成		1 式	1 式		事前打合せ等
3	台本作成		1 式	1 式		
4	進行ディレクター		1 名	1 日		11/10(日)
5	進行アシスタントディレクター		4 名	3 日		11/8(金)~10(日) (フィニッシュ地点演出テクニカルリハ含む)
6	スタッフ弁当代		13 個	1 式		
7	スタッフ交通費		5 名	1 式		
8	スタッフ宿泊費		9 泊	1 式		
9	【フィニッシュ地点進行】					
10	演出構成		1 式	1 式		事前打合せ等
11	台本作成		1 式	1 式		
12	進行ディレクター		1 名	2 日		11/9(土)、10(日)
13	進行アシスタントディレクター		1 名	2 日		11/9(土)、10(日)
14	音響オペレーター		1 名	2 日		11/9(土)、10(日)
15	スタッフ弁当代		6 個	1 式		
16	スタッフ交通費		3 名	1 式		
17	スタッフ宿泊費		3 泊	1 式		
18	RSKカメラ中継カメラ延長		1 式	1 日		
19	その他運営備品		1 式	1 式		
20	【表彰式関係】					
21	賞状製作		1 式	1 式		
22	入賞メダル		1 式	0 式		事務局手配
23	台本作成		1 式	1 式		
24	表彰式マニュアル		1 式	1 式		
25	進行ディレクター		1 名	0 式		(スタートセレモニー進行Dと兼務)
26	進行アシスタントディレクター		5 名	0 式		(スタートセレモニー進行ADと兼務)
27	司会		1 名	0 日		別途手配
28	コンパニオン		4 名	0 式		別途手配
29	式典小道具		1 式	1 式		
30	【招待者対応】					
31	招待者対応マニュアル		1 式	1 式		
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【3-1】走路警備看板に関すること					
1	【調査・資料作成】					事務局実施
2	【交通規制看板】					
3	走路警備看板A型 W600×H1800(足H200) (走路用)		348 枚	0 式		事務局手配
4	走路警備看板A型 W600×H1800(足H200) (走路用)		3 枚	1 式		
5	走路警備看板ステ看 W390×H1500 (走路用)		8 枚	0 式		事務局手配
6	走路警備看板A型 W600×H1800(足H200)めくりシート【盤面のみ】		5 枚	1 式		
7	上記(走路警備看板A型 W600×H1800(足H200)、W390×H1500)ウェイト		356 個	1 式		
8	ブラカード(走路警備看板用)		4 枚	1 式		
9	イレクターフェンス		32 個	1 式		
10	首下げ式看板 遠隔地2線対策首下げパウチA2サイズ		29 枚	1 式		
11	カラーコーン(きらめきプラザ)		2 個	1 式		
12	コーンパー(きらめきプラザ)		1 個	1 式		
13	簡易標識A型/バリケードリース/600ターボリン切りっ放し/ハトメ加工		320 枚	1 式		
14	設営撤去車輛(1線2線看板)		20 台	0 日		2日間(前日夜間バラマキ、当日撤去) ※3-0に計上
15	設営撤去スタッフ(1線2線看板)		40 名	2 日		2日間(前日夜間バラマキ、当日撤去)
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【3-2】規制標識被覆に関すること					
1	【既存標識隠し】					
2	交通標識被覆箇所調査		1 式	0 式		事務局手配
3	標識被覆材		201 枚	1 式		
4	被覆取り付け棒		100 本	1 式		
5	高所作業車		4 式	1 式		
6	設営撤去車輛		10 台	0 日		2日間(前日夜間バラマキ、当日撤去) ※3-01に計上
7	設営撤去スタッフ		20 名	2 日		2日間(前日夜間バラマキ、当日撤去)
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【3-3】警備用品に関すること</b>					
1	<b>【2線警備用品】</b>					
2	カラーコーン		3,669 個	1 式		
3	コーンパー		87 個	1 式		
4	矢印板		91 個	1 式		
5	<b>【資材置き場安全対策関係】</b>					
6	コーンヘッド(点滅灯)(2線警備用品資材置場用)		95 個	1 式		
7	カラーコーン		3 個	1 式		
8	安全ラインテープ		15 巻	1 式		
9	<b>【広域備品関係 ※岡大入口】</b>					
10	カラーコーン(緑)		164 個	1 式		
11	LED矢板版		4 枚	1 式		
12	コーンヘッド(点滅灯)(2線警備用品資材置場用)		2 個	1 式		
13	安全ラインテープ		1 巻	1 式		
14	管理者		1 名	1 式		
15	作業員		2 名	1 式		
16	設営撤去車輛(2t)		1 台	0 日		当日設営撤去 ※3-0に計上
17	<b>【警備用無線関係】</b>					
18	IP無線機基本料金		77 式	1 式		
19	IP無線機		77 台	1 式		
20	無線機(簡易)(L)基本料金/2泊3日		130 台	1 式		
21	イヤホンマイクレンタル(簡易)基本料金/2泊3日		130 台	1 式		
22	基地局レンタル(簡易)基本料金/2泊3日		1 台	1 式		
23	親機設置事前踏査		2 名	1 式		
24	電波感度調査(走路/広域)		12 名	1 式		
25	電波感度調査用無線機		12 台	1 式		
26	50mケーブル×2		2 本	1 式		
27	基地局設置(機器調整、養生等含む)		1 式	1 式		
28	<b>【その他大会警備業務関係】</b>					
29	台車 走路警備用品運搬用		100 台	1 式		
30	カラーコーン 前日路駐対策用		20 式	1 式		
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【3-4】交通規制の告知に関すること</b>					
1	ラジオCM制作		1 式	1 式		
2	ラジオ放送費		1 式	1 式		RSK,FM岡山,岡山シティFM
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【3-5】走路備品に関すること</b>					
1	<b>【走路備品】</b>					
2	カラーコーン		3,498 個	1 式		
3	カラーコーンパー		421 個	1 式		
4	コーンヘッド		2,534 個	1 式		
5	鉄柵		260 枚	1 式		
6	折り返し地点 表示(ジャンボコーン装飾)		2 式	1 式		
7	沿道テープH80mm×100m・LDPE90μ・1/1c・片面		700 巻	1 式		
8	コース沿道その他備品(養生テープ、はさみ等)		169 式	1 式		
9	トラメガ		34 個	1 式		
10	設営撤去車輛(4t)		32 台	2 日		2日間(前日夜間バラマキ、当日撤去) ※3-0に計上
11	設営撤去車輛(2t)		24 台	2 日		2日間(前日夜間バラマキ、当日撤去) ※3-0に計上
12	設営撤去車輛(10tゲートトラック)		22 台	2 日		2日間(前日夜間バラマキ、当日撤去) ※3-0に計上
13	設営撤去車輛(軽トラワゴン)		25 台	2 日		2日間(前日夜間バラマキ、当日撤去) ※3-0に計上
14	設営撤去スタッフ		97 名	2 日		2日間(前日夜間バラマキ、当日撤去)
15	<b>【資材置き場安全対策】</b>					
16	コーンヘッド(点滅灯)(走路資材置場用)		710 個	1 式		
17	カラーコーン		0 個	1 式		走路備品で対応
18	安全ラインテープ		60 巻	1 式		
19	資機材置き場写真取りまとめ作業費		1 式	1 式		
20	沿道資材置き場 安全対策 リーダー		6 名	1 式		1名×6チーム
21	沿道資材置き場 安全対策 スタッフ		24 名	1 式		4名×6チーム
22	設営撤去車輛(軽トラワゴン)		6 台	日		2日間(前日夜間バラマキ、当日撤去) ※3-0に計上
23	<b>【コース上サイン】</b>					看板は原則、前回大会のものを流用する。新規、貼 換え分は前回大会の数量を参考として表示してお り、計画を進める中で数量の見直しを行う。
24	コースサイン計画作成		1 式	1 式		
25	距離表示用スタンド(ウェイト付き)		47 本	1 式		ウエイト:10kg
26	距離表示看板(450x450スタンド)		47 枚	0 式		前回大会分を流用
27	トイレ案内看板(450x900ﾌﾟﾗｶｰﾄﾞ)		21 枚	0 式		前回大会分を流用
28	パウチ A3		214 枚	0 式		事務局作成
29	ファンランコース指示看板(600x900ﾌﾟﾗｶｰﾄﾞ)		5 枚	0 式		前回大会分を流用
30	ファンランコース誘導のぼり(桃太郎大通り分岐点)		5 枚	0 式		事務局作成
31	ランナーストップ看板(600x900ﾌﾟﾗｶｰﾄﾞ)		22 枚	0 式		前回大会分を流用
32	段差注意看板(600x900ﾌﾟﾗｶｰﾄﾞ)		4 枚	0 式		前回大会分を流用
33	走路看板スタンド(ウェイト付き)		21 本	1 式		ウエイト:10kg (各閘門あと1km:11枚/一旦分岐(8班):3枚/段差 注意(0・29・31・35・43・46班):6枚/軌道数あり(97 班):1枚
34	<b>【0班資機材】</b>					
35	トラメガ		3 台	1 式		
36	カラーコーン		27 個	1 式		
37	カラーコーンパー		12 個	1 式		
38	誘導看板 450×450 両面		6 枚	式		前回大会分を流用
39	設営撤去車輛		4 台	日		
40	設営撤去スタッフ		8 名	2 日		
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【3-6】医事救護に関すること</b>					
1	医事救護計画推進費		3 カ月	1 式		
2	救護備品計画		1 式	1 式		
3	<b>【マニュアル作成】</b>					
4	救護マニュアル制作(本部、AED、救護所、ボランティア、ドクターランナー)		1 式	1 式		印刷は事務局にて行う。
5	収容バス職員マニュアル制作		1 式	0 式		事務局作成
6	<b>【説明会】</b>					
7	医事救護説明会話者		7 日	1 名		10/5、6、13、14、15、16、17
8	上記交通費		2 回	1 名		
9	上記宿泊費		7 泊	1 泊		
10	<b>【救護所設営関係】</b>					
11	パイプ TENT(2k×3k)(横幕・ウエイト含む)		1 張	1 式		AED班雨天用テント追加分
12	パイプ TENT(2k×3k)(横幕・ウエイト含む)		22 張	1 式		ウエイト(20kg)6個/張
13	パイプ TENT(1.5k×2k)(横幕・ウエイト含む)		8 張	1 式		
14	救護スペース・マッサージスペース設営		1 式	1 式		
15	テーブル(W=1800)		40 本	1 式		
16	パイプイス		180 個	1 式		
17	毛布		170 枚	1 式		
18	スクリーンパーテーション		28 枚	1 式		※前半の救護所にも配備
19	簡易ベッド		71 台	1 式		
20	担架		20 台	1 式		
21	車いす		84 台	1 式		
22	ストレッチャー兼用車いす		3 台	1 式		
23	医療系ごみ箱		13 個	1 式		
24	拡声器		16 台	1 式		
25	無線機		24 台	1 式		
26	仮設電話		5 台	1 式		※通常3、フリーダイヤル2回線
27	携帯電話手配関係 ※通話料基本料込み概算		66 台	1 式		
28	携帯電話用イヤホン		11 個	1 式		
29	聴診器		13 個	1 式		
30	血圧計		22 個	1 式		
31	AED		80 台	1 式		予備含む
32	AEDバックパック		35 個	1 式		
33	救護バック		66 個	1 式		「レスキューシート、プラ手袋、青タオル、絆創膏M、L、オレンジシート、バンダー、ボールペン黒、帳票等(救護簿)、ごみ袋(200黒)、ビニール袋(700半透明白)、ポケットティッシュ、ヒヤロン、嘔吐物処理袋」が入るもの
34	救護所消耗備品(帳簿類等)		62 式	1 式		AED班分含む※救護所13 待機37、自転車12、予備2 一式:帳票・走路図・連絡先一覧・電話番号入りMAP・救護備品確認票・その他資料等
35	自転車ロック用ワイヤー鍵		7 式	0 式		前回分流用予定
36	全コース拡大図		1 枚	1 式		消防用 サイズ:縦1,300mm×横900mm
37	ブルーシート(休憩スペース用) 2K×3K		13 枚	1 式		
38	ポット		2 個	1 式		ジップ救護所、シテイライトスタジアム救護所
39	カゴ台車(W1100×D960×H1700)		11 台	1 式		



	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【3-6】医事救護に関すること</b>					
40	【事務局手配による救護備品】					
41	計測チップ回収ボックス		13 個	0 式		事務局手配
42	自転車		71 台	0 式		事務局手配
43	自転車用かぎ(鍵は各2)		71 個	0 式		事務局手配
44	PCLレンタル		1 台	0 式		事務局手配
45	ピンセットディスプレイ		60 個	0 式		事務局手配
46	紙テープ		74 巻	0 式		事務局手配
47	伸縮包帯		21 巻	0 式		事務局手配
48	弾力包帯		21 巻	0 式		事務局手配
49	ネット包帯		14 箱	0 式		事務局手配
50	包帯		21 巻	0 式		事務局手配
51	アンダーラップテープ		13 巻	0 式		事務局手配
52	ガーゼ(Sサイズ)		13 箱	0 式		事務局手配
53	ガーゼ(Mサイズ)		13 箱	0 式		事務局手配
54	体温計		30 個	0 式		事務局手配
55	絆創膏(Sサイズ)		24 箱	0 式		事務局手配
56	絆創膏(Mサイズ)		69 箱	0 式		事務局手配
57	絆創膏(Lサイズ)		69 箱	0 式		事務局手配
58	パルスオキシメーター		13 個	0 式		事務局手配
59	ペンライト(瞳孔計付き)		13 本	0 式		事務局手配
60	三角巾(滅菌あり13/滅菌なし98)		13 枚	0 式		事務局手配
61	ドレッシングフィルム		13 箱	0 式		事務局手配
62	アルコール綿(小分け)		7 箱	0 式		事務局手配
63	プラスチック手袋(S、M、L 合計)		13 箱	0 式		事務局手配
64	レスキューセット(アンビューバック)		13 個	0 式		事務局手配
65	手指消毒液		15 個	0 式		事務局手配
66	ヒヤロン		111 個	0 式		事務局手配
67	おう吐物処理袋		22 箱	0 式		事務局手配
68	防水シート		34 枚	0 式		事務局手配
69	レスキューシート		615 枚	0 式		事務局手配
70	テーピングテープ		61 巻	0 式		事務局手配
71	携帯酸素		122 本	0 式		事務局手配
72	タオル		724 枚	0 式		事務局手配
73	滅菌ガーゼ(Sサイズ)		54 箱	0 式		事務局手配
74	滅菌ガーゼ(Mサイズ)		67 箱	0 式		事務局手配
75	滅菌ガーゼ(Lサイズ)		54 箱	0 式		事務局手配
76	経口補水液(OS-1) 500ml		31 ケース	0 式		事務局手配
77	経口補水液ゼリー(OS-1)		4 箱	0 式		事務局手配
78	オレンジシート(1800×1800)		65 枚	0 式		事務局手配
79	バインダー		273 枚	0 式		事務局手配
80	AED雨天養生用ビニール袋 70L 極厚 半透明 64枚※100枚入り		1 式	0 式		事務局手配
81	ポケットティッシュ		61 個	0 式		事務局手配
82	ウェットティッシュ		49 個	0 式		事務局手配

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【3-6】医事救護に関すること</b>					
83	紙コップ		1790 個	0 式		事務局手配
84	塩分チャージタブレット		125 袋	0 式		事務局手配
85	マキロン		13 個	1 式		事務局手配
86	水(500ml) 救護所		432 本	0 式		事務局手配
87	スポーツドリンク(ポカリスエット500ml) 救護所、救護スタッフ		1128 本	0 式		事務局手配
88	うちわ		15 枚	0 式		事務局手配
89	ストロー(曲がるタイプ、個包装200本入り 小分け)		6 袋	0 式		事務局手配
90	ごみ袋(20L、45L)		8 袋	0 式		事務局手配
91	Tシャツ(S、M、L、LL)		144 枚	0 式		事務局手配
92	はさみ		22 本	0 式		事務局手配
93	箱ティッシュ		13 個	0 式		事務局手配
94	ウェットティッシュ		13 個	0 式		事務局手配
95	カイロ(貼らないタイプ)		15 箱	0 式		事務局手配
96	雑巾		61 枚	0 式		事務局手配
97	バケツ(10ℓ・蓋なし)		13 個	0 式		事務局手配
98	AED旗		60 本	0 式		事務局手配
99	文房具(ボールペン黒15、ボールペン赤5、付箋1、筆箱1、太マジック黒1)		16 式	0 式		事務局手配
100	クリップペンシル		50 本	0 式		事務局手配
101	ホワイトボードシート(ホワイトボードマーカー黒1、赤1とセット)		2 箱	0 式		事務局手配
102	救護所サイン 2×6看板		13 枚	0 式		事務局手配
103	救護所受付パウチサイン		14 枚	0 式		事務局手配
104	救護所注意コメントパウチサイン A・B		13 式	0 式		事務局手配
105	ジップアリーナ備品エリア スタッフ受付サイン		1 枚	0 式		事務局手配
106	養生テープ		15 巻	0 式		事務局手配
107	クッションマット(休憩スペース用)		54 枚	0 式		事務局手配
108	ビブス(医事救護関係)		387 枚	0 式		事務局手配
109	ビブス(マッサージ関係)		55 枚	0 式		事務局手配
110	ドクターランナービブス制作		62 着	0 式		事務局手配
111	多言語コミュニケーションシート		51 枚	0 式		事務局手配
112	コンパクト置時計		13 台	0 式		事務局手配
113	<b>【ジップアリーナ 救護備品置き場】</b>					
114	スクリーンパーテーション		1 枚	1 式		
115	カラーコーン		17 個	1 式		
116	カラーコーンバー		10 本	1 式		
117	テーブル(w=1800)		8 本	1 式		
118	パイプイス		10 脚	1 式		
119	<b>【救護スタッフ等】</b>					
120	救護本部ディレクター		1 名	4 日		
121	救護本部アシスタントディレクター		1 名	3 日		
122	ジップ備品管理ディレクター・特設救護サポーターディレクター・備品配布管理ディレクター		3 名	2 日		
123	救護本部D・AD弁当代		13 個	1 式		
124	救護本部D・AD交通費		4 名	1 式		
125	救護本部D・AD宿泊費		8 泊	1 式		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【3-6】医事救護に関すること</b>					
126	<b>【救護車関係】</b>					
127	救護車輛		11 台	0 式		公用車
128	車輛幕		11 枚	0 式		前回大会分を流用
129	車輛幕(マグネット)		15 枚	0 式		前回大会分を流用 救護車11台・患者搬送車4台
130	ドライバー		1 式	0 式		県市職員対応
131	カラーコーン		13 個	1 式		総合グラウンド駐車枠確保用(救護車11台分、 25km地点患者搬送車駐車2枠分)
132	<b>【救護所等物品分配】</b>					
133	事前仕分作業		1 式	1 式		
134	設営撤去車輛(4t)		2 日	6 台		2日間(設営、撤去) ※3-0に計上
135	設営撤去車輛(10t)		2 日	2 台		2日間(設営、撤去) ※3-0に計上
136	設営撤去スタッフ		2 日	12 名		
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【3-7】大会本部に関すること</b>					
1	<b>【大会本部会場必要備品】</b>					
2	電話機		33 台	1 式		
3	ビジネスフォン主装置		4 台	1 式		
4	電話機 接続設定		1 式	1 式		
5	PC(ケーブル含む) 接続設定		1 式	1 式		
6	wifiルーター		1 台	1 式		本部用1台
7	ONU(光回線)		2 式	0 式		電話回線工事に含む
8	ホワイトボード		9 台	1 式		
9	アングルラック		7 台	1 式		
10	警備カメラ用アングルラック		3 台	1 式		H1800×W1800×D600
11	テレビ中継確認用モニター		1 台	1 式		
12	複合機		2 台	1 式		
13	複合機カウント(カラー)		2200 枚	1 式		2023年実績 2188枚
14	複合機カウント(モノクロ)		1500 枚	1 式		2023年実績 1507枚
15	複合機運搬		1 式	1 式		
16	コース図		4 枚	1 式		消防(2)、警察(1)、事務局(1)
17	ハンガー		50 本	1 式		
18	雑巾		20 枚	1 式		
19	トラメガ		5 台	1 式		
20	仮設電話工事		1 式	1 日		
21	仮設電話回線使用料		1 式	1 日		
22	電気設備工事 (大会本部、記録計側室)		1 式	1 日		
23	<b>【無線基地局設置工事業・機材納入】</b>					
24	トランシーバー		200 台	1 式		
25	<b>【周辺利用分 隊内簡易無線局関係】</b>					
26	電波伝搬調査 (2人工 1日 簡易無線・MCA)		2 人工	1 式		
27	周波数調査調整管理作業		1 式	1 式		
28	無線設備工事トランシーバー基地(5系統)設営・撤去		5 系統	1 式		
29	無線設備工事部材 (5系統分)隊内用 アンテナケーブル		5 施設	1 式		
30	無線設備工事基地(3系統)設営・撤去		3 系統	1 式		
31	無線設備工事部材 (3系統分) アンテナケーブル		3 系統	1 式		
32	工事雑費		1 式	1 式		
33	現場機材納入・調整・仕分作業		2 人工	1 式		
34	<b>【大会運営スタッフ関係】</b>					
35	本部ディレクター		3 名	4 日		
36	スタート・フィニッシュ地点ディレクター		20 名	0 日		※2-0に計上
37	スタート・フィニッシュ地点ディレクター		1 名	0 日		※2-0に計上
38	スタート・フィニッシュ地点アシスタントディレクター		23 名	0 日		※2-0に計上
39	スタート・フィニッシュ地点スタッフ		27 名	0 日		※2-0に計上
40	給水・給食ディレクター		1 名	2 日		
41	給水・給食アシスタントディレクター		2 名	2 日		
42	招待者対応ディレクター		1 名	3 日		
43	招待者対応スタッフ		1 名	1.5 日		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【3-7】大会本部に関すること</b>					
44	ゲストランナー対応ディレクター		3名	2日		
45	0班管理ディレクター		1名	3日		
46	0班スタッフ		2名	0日		※2-0に計上
47	施工管理ディレクター		1名	4日		SF会場の施工管理対応
48	スタッフ弁当代		35個	1式		
49	スタッフ交通費(県外)		10名	1式		
50	スタッフ交通費(県内)		3名	2式		
51	スタッフ宿泊費		20泊	1式		
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【3-8】シャトルバスの運営に関すること</b>					
1	【シャトルバス運営誘導】					
2	ディレクター		1 人	2 日		
3	アシスタントディレクター		2 人	2 日		
4	スタッフ		10 人	0 式		県市職員にて対応
5	スタッフ弁当代		6 個	1 式		
6	スタッフ交通費		3 名	1 式		
7	スタッフ宿泊費		3 泊	1 式		
8	【バス転回所】					
9	<慈主病院>					
10	カラーコーン		58 個	1 式		
11	カラーコーンバー		56 個	1 式		
12	< 国道事務所 >					
13	カラーコーン		28 個	1 式		
14	カラーコーンバー		27 個	1 式		
15	運搬		1 台	1 式		
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【3-9】前回大会看板再利用準備等に関すること					
1	引き取り運搬作業車(4t)		3 台	日		2日間 ※3-0に計上
2	引き取り運搬作業車(2t)		3 台	日		2日間 ※3-0に計上
3	引き取り運搬作業車(軽トラワゴン)		5 台	日		2日間 ※3-0に計上
4	引き取り運搬人員		11 名	2 日		
5	点検・アッセンブリ作業		1 式	1 式		
6	一時保管費用		1 式	1 カ月		
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【4-1】大会各種計画作成、推進に関すること</b>					
1	【大会運営マニュアル関係】					
2	大会運営計画推進費		1 式	7.5 カ月		
3	大会運営マニュアル作成		89 ページ	1 式		
4	スタート・フィニッシュマニュアル作成		143 ページ	1 式		
5	ランナー受付マニュアル作成		60 ページ	1 式		
6	関門・収容バス運営計画マニュアル作成		64 ページ	0 式		事務局作成
7	【競技運営マニュアル関係】					
8	競技運営計画推進費		1 式	7.5 カ月		
9	競技運営マニュアル作成		145 ページ	0 式		事務局作成
10	車列運営計画マニュアル作成		61 ページ	1 式		
11	給水・給食運営マニュアル作成		12 ページ	0 式		事務局作成
12	0班仮設横断対応マニュアル		29 ページ	1 式		
13	【その他マニュアル関係】					
14	マニュアル用資料作成確認費		1 式	1 式		
15	安全対策確認・調整費(SF会場警備・交通規制・走路図確認費)		1 式	1 式		
16	走路看板・被覆・備品置き場確認・調整費		1 式	1 式		ロケハン費用含む
				中計		



	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【4-2】スタート・フィニッシュに関すること</b>					
1	《スタート地点 会場設営関係》					
2	【スタートタワー付近】					
3	スタートタワー		2 台	1 式		
4	スターター台		1 台	1 式		
5	【スタート地点 PAテント音響関係】					
6	音響機材		1 式	1 式		
7	楽器集音用マイク		1 式	1 式		
8	高所作業用ローリングタワー		1 式	1 式		
9	オペレーター		2 名	2 日		
10	音響設備安全管理		1 式	1 式		音響設備高所関係設置作業の安全管理
11	スタッフ交通費		3 人	1 式		
12	スタッフ宿泊費		3 人	1 泊		
13	スタッフ弁当代		5 個	1 式		
14	【音楽隊テント】					
15	音楽隊パイプテント(2k×3k)		1 張	1 式		雨天対応なしでカット
16	テーブル (W = 1800)		12 台	1 式		
17	パイプイス		40 脚	1 式		
18	発電機 燃料/運搬含む		1 台	1 式		県警音楽隊用
19	【楽器置場テント】					
20	パイプテント(2k×3k)		1 張	1 式		
21	着替え用足元養生		1 式	1 式		
22	テーブル (W = 1800)		12 台	1 式		
23	パイプイス		4 脚	1 式		
24	【PAテント】					
25	パイプテント(2k×3k)		1 張	1 式		
26	テーブル (W = 1800)		5 台	1 式		
27	パイプイス		15 脚	1 式		
28	発電機(スタート地点)		1 式	1 式		RSK用追加
29	発電機(スタート地点)燃料		1 式	1 式		RSK用追加
30	テーブル (W = 1800)		1 本	1 式		RSK用追加
31	パイプイス		1 脚	1 式		RSK用追加
32	【招待者受付】					
33	パイプテント(2k×3k)		1 張	1 式		
34	テーブル (W = 1800)		6 台	1 式		
35	パイプイス		18 脚	1 式		
36	招待者受付用サイン(紙脚付)		6 枚	1 式		招待者受付に取り付ける紙脚付サイン
37	【スタートブロック資材】					
38	パイプテント(2k×3k)		3 張	1 式		スタート関係資機材テント
39	スタートブロック用鉄柵		200 台	1 式		
40	トラメガ		15 台	1 式		
41	【AD規制】					
42	プラスチックフェンス		254 枚	1 式		
43	カラーコーン		16 個	1 式		
44	カラーコーンパー		8 本	1 式		
45	カラーコーン		50 個	1 式		バス停対策用

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【4-2】スタート・フィニッシュに関すること</b>					
46	カラーコーンパー		50 個	1 式		バス停対策用
47	カラーコーン		17 個	1 式		スタートライン用
48	カラーコーンパー		13 個	1 式		スタートライン用
49	トラメガ		8 台	1 式		
50	<b>【ジップアリーナ岡山内 男子 手荷物預かり】</b>					
51	カラーコーン		25 個	0 式		卓球フェンスを使用
52	カラーコーンパー		24 本	0 式		卓球フェンスを使用
53	スクリーンパーテーション		25 枚	1 式		目隠し用
54	<b>【ジップアリーナ岡山前 手荷物預かり】</b>					
55	パイプテント(2kx3k)		23 張	1 式		
56	ブルーシート(2k×3k)		24 枚	1 式		
57	<b>【芝生広場 男性手荷物預かり】</b>					
58	テント(3k×4k)		26 張	1 式		
59	シキータ(芝生保護対応)		1,320 枚	1 式		
60	ブルーシート(3k×4k)		26 枚	1 式		
61	<b>【ファンラン 手荷物預かり】</b>					
62	手荷物テント(2K×3K)		10 張	1 式		
63	手荷物テント(1.5K×2K)		2 張	1 式		
64	ブルーシート		10 枚	1 式		
65	<b>【女子 更衣エリア(サブアリーナ)】</b>					
66	サブアリーナ女子更衣用窓目隠し		1 本	1 式		窓面:暗幕 w1800 50m巻き
67	サブアリーナ女子更衣用窓目隠し		20 枚	1 式		開口窓:腰高オクタノムル w1000×H730
68	<b>【救護所(スタート地点)】</b>					
69	救護所設置(養生・設営撤去人件費)		1 式	1 式		ジップアリーナ、シティライトスタジアム内救護所
70	スポーツドリンク 500ml 救護本部		48 本	0 式		事務局手配
71	<b>【総合案内所】</b>					
72	パイプテント(2kx3k)		2 張	1 式		
73	テーブル(W=1800)		12 台	1 式		
74	パイプイス		14 脚	1 式		
75	トラメガ		1 台	1 式		
76	<b>【スタート前給水エリア】</b>					
77	トラメガ		2 台	1 式		2022年実績ベース
78	パイプテント(2kx3k)		2 張	1 式		
79	テーブル(W=1800)		10 台	1 式		
80	パイプイス		14 脚	1 式		
81	大型トレイ(457×356)		4 枚	1 式		
82	ゴミ袋120L		100 枚	1 式		
83	ゴミ箱		4 箱	1 式		
84	カラーコーン		5 個	3 式		給水所持機列用
85	カラーコーンパー		4 個	3 式		給水所持機列用
86	スポーツドリンク(1.5L) スタート前給水分		296 本	0 式		事務局手配
87	紙コップ スタート前給水分		7,500 個	0 式		事務局手配
88	スポーツドリンク(500ml) 大会関係者		48 本	0 式		事務局手配
89	水(500ml) 大会関係者		48 本	0 式		事務局手配
90	関係者(紙コップ)		1 式	0 式		事務局手配

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【4-2】スタート・フィニッシュに関すること</b>					
91	<b>【スタートフィニッシュ会場誘導看板】</b>					
92	事前告知看板 3x6看板(緊結式) 一部貼り替え対応		20 枚	1 式		
93	大型マップ看板(トレ架台+木枠+ターボリンサイン(1面表示))		2 枚	1 式		
94	<会場誘導>					
95	誘導看板 450×450		7 枚	0 式		前回大会分を流用
96	プラカード/900×900 一部貼替え対応		5 枚	1 式		
97	立看板/600×600 一部貼替え対応		12 枚	1 式		
98	立看板/600×600 新規作製		0 枚	1 式		
99	A型看板/W600×H1800		9 枚	0 式		前回大会分を流用
100	手荷物返却・更衣所/W1800×H1800 一部貼替え対応		3 枚	0 式		
101	<ジップアリーナ>			0 式		
102	トラメガ		6 台	1 式		ジップアリーナ岡山誘導班用
103	スタンド/600×600 新規作製		3 枚	1 式		
104	スタンド/600×600 一部貼替え対応		4 枚	1 式		
105	立看板 /W600×H1800 一部貼替え対応		3 枚	1 式		
106	立看板 /W900×H1800 一部貼替え対応		2 枚	1 式		
107	スタンド/450×450 新規作製		1 枚	1 式		
108	受付サイン 紙足 /W420×H297 新規作製		6 枚	1 式		
109	ターボリン /W1800×H900 一部貼替え(会場出口)		2 枚	0 式		
110	<手荷物エリア>			0		
111	立看板/900×900 一部貼替え対応		10 枚	1 式		
112	吊り看板/600×600 新規作製		0 枚	0 式		
113	吊り看板/600×600 一部貼替え対応		52 枚	1 式		
114	<シティライトスタジアム>			0 式		
115	スタンド/600×600 新規作製		2 枚	1 式		
116	スタンド/600×600 一部張り替え対応		0 枚	0 式		ADサイン関係
117	立看板 /W600×H1800 一部貼替え対応		4 枚	0 式		
118	立看板 /W600×H1800		11 枚	0 式		前回大会分を流用
119	立看板 /W900×H1800		1 枚	0 式		前回大会分を流用
120	立看板 /W900×H1800 一部貼替え対応		1 枚	0 式		
121	<広域>			1 式		
122	スタンド/600×600		2 枚	1 式		前回大会分を流用
123	プラカード/900×900 新規作製		0 枚	0 式		タクシー乗り場
124	A型/W600×H1800		12 枚	0 式		前回大会分を流用
125	立看板/W600×H1800 一部貼替え対応		18 枚	1 式		
126	<ADエリアサイン>			1 式		
127	立看板/600×600 一部貼替え対応		13 枚	1 式		ウェア変更により上張り対応
128	<当日民間対策看板>			1 式		
129	立看板/W600×H1800		3 枚	0 式		前回大会分を流用
130	縦看板用ウェイト		#REF! 個	1 式		
131	<b>《フィニッシュ地点 会場設営関係》</b>					
132	<b>【フィニッシュタワー付近】</b>					
133	フィニッシュタワー		2 台	1 式		
134	フィニッシュテープ		1 式	1 式		
135	<b>【ランナーサービス】</b>					

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【4-2】スタート・フィニッシュに関すること</b>					
136	パイプテント(2k×3k)		3張	1式		給食用テント
137	スポーツドリンク(ポカリ500ml) フィニッシュ地点ランナーサービス		12,120本	0式		事務局手配
138	給食		1式	0式		※4-6で計上
139	テーブル(W=1800)		76台	1式		タオル×16、メダル×24、ドリンク×16 給食×20<作業用(4台/テント)含む>
140	カゴ台車(W1100×D800×H1700)		50台	1式		
141	<b>【チップ回収関係】</b>					
142	チップ回収箱		1式	1日		チップ回収箱の各所への設置を含む
143	<b>【シティライト内沿道応援スポット】</b>					
144	カラーコーン		17個	1式		
145	カラーコーンパー		16個	1式		
146	パイプテント(1K×1.5K)		1張	1式		オペレーター用
147	テーブル(W=1800)		1台	1式		
148	パイプイス		5脚	1式		
149	カラーコーン		6個	1式		待機エリア用
150	カラーコーンパー		5個	1式		待機エリア用
151	音響設備設置		1式	1式		
152	音響オペレーター		2名	2日		全体管理+CD等受け取り・チェック対応
153	スタッフ交通費		2人	1式		
154	スタッフ宿泊費		2人	1泊		
155	スタッフ弁当代		4個	1式		
156	<b>《スタートフィニッシュ会場その他設営関係》</b>					
157	<b>【車列備品回収テント】</b>					
158	パイプテント(2kx3k)		1張	1式		
159	テーブル(W=1800)		2台	1式		
160	パイプイス		2脚	1式		
161	その他備品		1式	1式		筆記用具、ゴミ袋、チップ回収ボックス、資料出力等
162	<b>【バナナロール配布テント】</b>					
163	パイプテント(2k×1.5k)		1張	1式		バナナパン配布用
164	テーブル(W=1800)		2台	1式		
165	パイプイス		4脚	1式		
166	カゴ台車(W1100×D800×H1700)		2台	1式		
167	<b>【収容バス乗降所】</b>					
168	パイプテント(2kx3k)		1張	1式		
169	テーブル(W=1800)		2台	1式		
170	パイプイス		6脚	1式		
171	その他備品		1式	1式		筆記用具、車列備品回収用ボックス、資料出力等
172	<b>【シャトルバス導線備品】</b>					
173	カラーコーン		230個	1式		
174	カラーコーンパー		220本	1式		
175	数取り器		4式	1式		
176	トラメガ		3台	1式		
177	テーブル(W=1800)		2台	1式		バス乗車時の消毒液設置用
178	シャトルバス車内用ゴミ袋(サイズ未定)		1式	0式		事務局手配
179	発電機 燃料/運搬含む		1式	1式		11/10(日)桃バルーン用

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【4-2】スタート・フィニッシュに関すること</b>					
180	<b>【大型バイク駐輪場】</b>					
181	カラーコーン		21 個	1 式		
182	カラーコーンバー		23 個	1 式		
183	<b>【ゲートボール場西駐輪場】</b>					
184	カラーコーン		33 個	1 式		
185	カラーコーンバー		31 個	1 式		
186	<b>【喫煙所】</b>					
187	排煙穴付きパイプテント(2k×3k)		2 張	1 式		Cスタ第1ゲート外、グラウンドクラブ北西既設トイレ横
188	<b>【会場清掃】</b>					
189	トイレ清掃員 1日目:2名、2日目:3名		5 人	1 式		会場内吐しゃ物対応、喫煙所清掃を含む
190	<b>【雨天対策関係】</b>					
191	シキータ(900×750)		390 枚	1 式		ジップアリーナ前手荷物預かりテント用
192	雨天用足ふきマット		25 枚	1 式		
193	カッパ※来費用		200 個	0 式		事務局手配
194	ランナーサービス雨天用テント(2k×3k)		6 張	1 式		
195	ランナーサービス雨天用テント(3k×5k)		8 張	1 式		
196	沿道応援用雨天用テント(2k×3k)		1 張	1 式		
197	沿道応援用雨天用テント(3k×5k)		2 張	1 式		
198	EXPOイベントステージ(2K×3K 透明テント)		4 張	1 式		観客用
199	EXPOイベントステージ(3K×4K 透明テント)		1 張	1 式		ステージ用
200	雨天用備品関係		1 式	1 式		モップ・スポンジ・トンボ・タオル・傘 他
201	カッパ※スタッフ用		200 個	1 式		スタッフ用カッパ
202	設営撤去車輛(10tゲートトラック)		2 台	1 式		
203	設営撤去人件費		10 名	1 日		
204	<b>【設営撤去】</b>					
205	スタートフィニッシュサイン計画作成費		1 式	1 式		
206	スタートフィニッシュ詳細図面作成		1 式	1 式		
207	フォークリフト		3 台	1 式		
208	電気工事		1 式	1 式		
209	設営撤去車輛(4t)		33 台	0 式		※3-01に計上
210	設営撤去車輛(10tゲートトラック)		2 台	0 式		※3-01に計上
211	設営撤去人件費		98 人	2 日		
212	現場副資材		1 式	1 式		
213	廃材処理		1 式	1 式		
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【4-3】大会関係車両に関すること</b>					
1	<b>【運営車両関係】</b>					
2	代替輸送バス運行計画		1 式	0 式		事務局作成
3	競技運営車両運行 運営車両・競技車両		6 台	0 式		事務局手配
4	車両燃料		1 式	0 式		事務局手配
5	上記ドライバー人件費		6 名	1 日		
6	上記ドライバー人件費		1 名	0.5 日		※車列説明会参加
7	全コース監察バイク①②、収容指導バイク①②③④、ファンラン先導バイク①		7 台	1.5 日		
8	広報車 スピーカー		3 式	1 式		広報車、規制解除広報車、最後尾車
9	計時車 タイマー		1 台	1 式		計時車
10	車輛幕(競技車列)		13 枚	0 式		事務局手配 中継車、収容バス×3、設営撤去作業車、大会関係車両×8
11	車輛マグネット※警察車両他		12 枚	0 式		事務局手配
12	車両再剥離シート		16 枚	1 式		収容指導×8、先導×2、中継×2、監察×4
13	車両パウチ		16 枚	1 式		収容指導×8、先導×2、中継×2、監察×4
14	車輛幕(大型バス 5台 AED回収バス 2台 収容バス2台)		9 枚	0 式		事務局手配
15	毛布		80 枚	1 式		収容バス用
16	IP無線		11 機	1 式		収容バス職員用×5、ファンラン収容バス職員用×1、収容バス×1、最後尾車、競技車列管理D・AD×2、車両管理×1
17	車輛管理ディレクター(全体)		1 名	2 日		
18	車輛管理ディレクター(スタート)		1 名	2 日		
19	車輛管理ディレクター(収容バス駐車場)(収容バス乗車×1)(最後尾車×1)		3 名	2 日		駐車場×1、収容バス乗車ディレクター×1名、最後尾車×1名
20	スタッフ交通費		5 人	1 式		
21	スタッフ宿泊費		5 泊	1 式		
22	スタッフ弁当代		10 個	1 式		
23	<b>【説明会】</b>					
24	車列説明会話者		2 名	1 日		
25	スタッフ交通費		2 名	1 式		
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【4-4】参加選手への配布物に関すること</b>					
1	【大会プログラム】					
2	大会プログラム		1 式	1 式		
3	大会プログラムデザイン料		1 式	1 式		
4	【参加賞】					
5	参加賞Tシャツ		17400 式	0 式		事務局手配
6	【アスリートビブス引換証関係】					
7	アスリートビブス引換証 制作確認費		1 式	1 式		デザインは事務局制作
8	アスリートビブス引換証 印刷 (235×120 4/4c 断裁・印字)		17,800 枚	1 式		2023実績: 17,764枚
9	発送リスト・データ確認・作成		1 式	1 式		
10	宛名印字作業費		17,800 件	1 式		2023実績: 17,764枚
11	セキュリティ便※アスリートビブス引換証発送用		1 式	1 式		
12	海外ランナー用PDF作成		300 枚	1 式		
13	アスリートビブス引換証 郵送料		17800 件	0 式		事務局手配
14	【参加案内関係】					
15	参加案内構成関係費		1 式	1 式		
16	参加案内 制作/A3:5枚 A4:8枚		13 P	1 式		
17	参加案内図面関係修正		1 式	1 式		
18	翻訳費(参加案内:和文→英文)※A4-18ページ		1 式	1 式		
19	英語版 デザイン・レイアウト費		18 P	1 式		
20	伴走者・不備対応発送費		1 式	1 式		
21	【その他配布物】					
22	荷札/A6・バリアブル印字(2/1c)・穴アケ・断裁・ゴム紐付け		18,200 枚	1 式		2023大会実績: 18,210枚
23	受付袋		1 式	1 式		
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【4-5】清掃に関すること</b>					
1	コース拠点施設(給水所等)ゴミ回収		1 式	1 式		1式:車両チーム5班 作業員2名×3台×3班 作業員2名×1台×2班
				中計		



	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【4-6】給水・給食に関すること</b>					
1	【給水、給食 配布物関係】					【参考】2023大会で倉庫から現地へ運搬を委託したものの
2	塩分チャージタブレット(カバヤ食品)		27 箱	0 式		事務局手配
3	ゴールドチョコ(カバヤ食品)		15 箱	0 式		事務局手配
4	果実グミ(カバヤ食品)		18 箱	0 式		事務局手配
5	小さなメロンパンクッキー(カバヤ食品)		20 箱	0 式		事務局手配
6	プチトマト		4,000 粒	0 式		事務局手配
7	柚餅子		1,000 個	0 式		事務局手配
8	清水かけ(源吉兆庵)		3,000 個	0 式		事務局手配
9	みかん		7,050 個	0 式		事務局手配
10	種なし干し梅		4,000 個	0 式		事務局手配
11	いちご夢二		8,000 個	0 式		事務局手配
12	バナナ		7,000 本	0 式		事務局手配
13	塩盛(エンリッチ)		2,600 袋	0 式		事務局手配
14	フルーツコーラージェゼリー(果実工房)		5,000 本	0 式		事務局手配
15	せんべい(鈴木屋)		6,000 枚	0 式		事務局手配
16	高瀬舟羊羹		5,000 個	0 式		事務局手配
17	スポーツドリンク(1.5L)給水所分		14,944 本	0 式		事務局手配
18	紙コップ(スポドリ)給水所分		215,000 個	0 式		事務局手配
19	水(500ml)給水所分		33,000 本	0 式		事務局手配
20	紙コップ(水)		285,000 個	0 式		事務局手配
21	スポーツドリンク(500ml)沿道・給水ボランティア分		1,944 本	0 式		事務局手配
22	給水廃棄(産廃処理費)		1 枚	0 式		4-5清掃関係にて対応
23	<b>【給水所備品】</b>					
24	給水机(600×1800)		524 台	1 式		
25	水ブラカード(600×750)		13 枚	0 式		既存製作物を使用 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
26	水ブラカード(600×750)		3 枚	0 式		既存製作物を使用 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
27	スポーツドリンク(のぼり600×750)		13 枚	0 式		
28	給食ブラカード(600×600)		9 枚	0 式		既存製作物を使用 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
29	給水・給食数量表ブラカード(600×900)		0 枚	1 式		
30	上記自立ベース		13 枚	1 式		
31	ウエイト		13 枚	1 式		
32	給水・給食300メートルサイン(600×900)		13 枚	1 式		手指消毒の表示用
33	給食表示のぼり		8 枚	1 式		自立ベース及びウエイト含む
34	給水所A3パウチサイン		33 枚	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
35	カゴ台車(W1100×D960×H1700)		337 台	1 式		
36	タオル 白300×765		282 枚	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
37	ビニール手袋(100枚入り)		240 箱	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
38	カッター		86 個	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
39	はさみ		95 本	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
40	ガムテープ		86 個	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
41	プラスチック段ボール (重ね段用/500×900×T2mm)		462 枚	1 式		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【4-6】給水・給食に関すること</b>					
42	トラメガ(職員用)		21 個	1 式		
43	熊手		177 本	1 式		
44	デッキブラシ		20 本	1 式		
45	火ばさみ		192 本	1 式		
46	手押し台車 600×900		13 台	1 式		
47	ポリバケツ(90L)		48 個	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
48	食品トレイ 457×356		76 枚	1 式		
49	ラップ W300×20m巻		18 個	1 式		
50	ホース		15 本	1 式		10m×15本
51	仕分け作業		1 式	1 式		
52	ゴミ袋120L		3,530 枚	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
53	ゴミ袋45L		456 枚	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
54	ゴミ箱		480 箱	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
55	大型パウチサイン		108 枚	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
56	ジョイント		14 個	1 式		
57	蛇口固定ストッパー		14 個	1 式		
58	消毒用アルコールスプレー		86 個	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
59	網		3 本	1 式		
60	ひしゃく		65 本	0 式		
61	給水図面作成		0 式	1 式		事務局作成
62	<b>【給水、給食 設営関係】</b>					
63	給水輸送車両(4tゲートトラック)※納品		19 台	1 式		荷下ろし含む
64	給水輸送車両(10tゲートトラック)※納品		12 台	1 式		荷下ろし含む
65	給水輸送車両(4tゲートトラック)※撤去		5 台	1 式		荷下ろし含む
66	給水輸送車両(10tゲートトラック)※撤去		12 台	1 式		荷下ろし含む
67	<b>【ラーメン広場】</b>					
68	パイプテント(2k×3k)		2 張	1 式		
69	テーブル(W=1,800)		16 台	1 式		
70	カラーコーン		47 個	1 式		
71	コーンヘッド		47 個	1 式		
72	トラメガ		1 個	1 式		
73	火ばさみ		3 本	1 式		
74	スロープ(ラーメン広場入口)		1 個	0 式		スロープの手配設置撤去は事務局にて行う ※運搬は他の給水給食関係備品と合わせて委託
75	ラーメン告知看板 600×600 一部貼り替え		3 枚	1 式		ラーメン広場
76	<b>【ファンラン給水】</b>					
77	給水機(450×1800)		6 本	1 式		
78	水プラカード(600×600)		1 枚	1 式		ファンラン用
79	給水サイン(マラソンから流用)			1 式		
80	ゴミ箱		12 箱	0 式		
81	プラスチック段ボール(重ね段用/500×900×T2mm)		24 枚	1 式		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【4-6】給水・給食に関すること</b>					
82	トラメガ		1 個	0 式		職員用
83	熊手		3 本	1 式		
84	やかん		6 個	0 式		
85	タオル 白300×765		6 枚	0 式		
86	ビニール手袋(100枚入り)		1 箱	0 式		
87	カッター		3 個	0 式		
88	カゴ台車(W1100×D800×H1700)		3 台	1 式		内1台は関門用
89	設営撤去車輛費		1 台	1 日		
90	<b>【倉庫仕分け関係費】</b>					
91	事前・事後仕分け作業費		1 式	1 式		
92	倉庫代(1カ月)※庫内スペース 400坪		1 式	1 式		
93	倉庫代(1カ月)※庫外スペース 100坪		1 式	1 式		
94	倉庫駐車場代		1 式	1 式		
95	特殊車両費		1 式	1 式		
96	事務所利用料		1 式	1 式		
97	変動費(時間外管理料・作業応援)		1 式	1 式		
98	<b>【事務局備品の運搬等】</b>					
99	事務局備品引き取り運搬		2 台	日		1日 ※3-01に計上
100	事務局備品返却運搬		1 台	日		1日 ※3-01に計上
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【4-7】仮設トイレ設置に関すること</b>					
1	<b>【仮設トイレ関係】</b>					
2	トイレ計画(ロケハン・図面作成)		1 式	1 式		
3	仮設トイレ		237 穴	1 式		スタート/フィニッシュ会場用
4	カラーコーン		718 個	1 式		スタート/フィニッシュ会場用
5	カラーコーンバー		737 個	1 式		スタート/フィニッシュ会場用
6	手洗い用消毒液用パイプイス		19 台	1 式		スタート/フィニッシュ会場用
7	手洗い用消毒液		76 本	0 式		事務局手配
8	仮設トイレ		207 穴	1 式		コース沿道用
9	仮設トイレ 洋式		16 穴	1 式		コース沿道用
10	手洗い用消毒液用テーブル		31 台	1 式		コース沿道用
11	手洗い用消毒液(コース沿道)		42 本	式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
12	カラーコーン仮設トイレ(コース沿道)		22 個	1 式		NO.4とは別便手配
13	トイレ諸備品(サニタリーボックス)		288 箇所	1 式		BOXのみ
14	トイレ運搬車両		19 台	2 日		
15	設営・撤去		2 日	40 名		
16	<b>【更衣室関係】</b>					
17	更衣室(基本料金・レンタル料)		10 棟	1 式		
18	看板作成		1 式	1 式		
19	更衣室運搬車両		1 台	2 日		
20	カラーコーン		9 個	1 式		
21	カラーコーンバー		6 個	1 式		
22	ポリタンク20L		2 個	1 式		
23	養生テープ		19 個	1 式		
24	ゴミ袋		19 個	1 式		
25	除菌クリーナー		16 個	1 式		
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【4-8】関門及び計時に関すること</b>					
1	【コース関門備品関係】					
2	収容関門表示看板		12 枚	0 式		前回大会分を流用
3	収容関門表示看板W900×H1800 A型 一部貼り替え対応		6 枚	1 式		
4	関門事前告知看板 600×600		11 枚	0 式		前回大会分を流用
5	関門事前告知看板 600×600 一部貼り替え対応		3 枚	1 式		
6	パイプテント(2k×3k)		10 張	1 式		
7	テーブル(W=1800)		40 本	1 式		
8	パイプイス		80 脚	1 式		
9	トラメガ		44 台	1 式		
10	タイマー		15 台	1 式		スタート:1/フィニッシュ:2/ファンラン:1/関門:11
11	プリンターウオッチ		7 台	1 式		25k×2、30k×2、35k×2、フィニッシュ×3
12	スポーツドリンク(関門バス+最後尾収容バス)(ポカリ500ml)		2,592 本	0 式		事務局手配
13	毛布		155 枚	1 式		収容バス分は別途計上
14	ブルーシート(2k×3k)		10 枚	1 式		
15	収容関門備品		12 箇所	0 式		※事務局手配 関門横断幕、計測チップ回収BOX、乗車確認タグ回収袋、笛、ガムテープ、ラインテープ、チョーク、ぞうきん、筆記用具等、レスキューシート、タオル
16	設営撤去車輛(4tゲートトラック)		5 台	0 日		※3-0に計上
17	設営撤去スタッフ		10 名	2 日		
18	関門図面作成		1 式	1 式		
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【4-9】ボランティア、勤員職員に関すること</b>					
1	ボランティア業務推進費		1 式	1 式		
2	スタッフ交通費		3 回	1 式		
3	<b>【ボランティア計画・説明会】</b>					
4	ボランティア配置計画作成		1 式	0 式		事務局作成
5	説明会スライド作成		1 式	1 式		
6	ボランティアマニュアル・各種資料		9 種	1 式		
7	ボランティアマニュアル出力		1 式	1 式		
8	リーダー説明会 話者(1日目)		4 名	1 日		
9	リーダー説明会 話者(2日目)		4 名	1 日		
10	リーダー説明会 話者交通費		4 名	1 式		
11	リーダー説明会 話者宿泊費		4 名	1 泊		
12	個人ボランティア説明会 話者(1日目)		3 名	1 式		
13	個人ボランティア説明会 話者(2日目)		2 名	1 式		
14	個人ボランティア話者交通費		3 名	1 式		
15	個人ボランティア説明会話者宿泊費		2 名	1 泊		
16	本番当日ボランティア管理ディレクター		3 名	3 日		
17	本番当日ボランティア管理ディレクター 弁当代		9 個	1 式		
18	本番当日ボランティア管理ディレクター 交通費		3 名	1 式		
19	本番当日ボランティア管理ディレクター 宿泊費		3 名	2 泊		
20	<b>【職員説明会関係】</b>					
21	コース沿道職員マニュアル		1 式	1 式		
22	職員マニュアル印刷 1100部		1 式	0 式		県市職員各自で印刷
23	職員説明会(コース沿道) 話者		2 名	2 日		
24	職員説明会(コース沿道) 話者(0班)		1 名	1 日		
25	職員説明会(コース沿道) 話者交通費		3 名	1 式		
26	職員説明会(コース沿道) 話者宿泊費		2 名	1 泊		
27	職員説明会(スタート・フィニッシュ、ランナー受付) 話者		1 名	2 日		
28	職員説明会(スタート・フィニッシュ、ランナー受付) 話者交通費		1 名	2 式		
29	車列説明会 話者		1.5 日	0 名		※4-3に計上
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【4-10】その他制作物</b>					
1	ADカード		1 式	1 式		
2	梱包発送費(2回)		1 式	1 式		
3	入賞者パス		1 式	1 式		
					中計	

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	<b>【5-1】記録管理</b>					
1	<b>【アスリートビブス作成費】</b>					
2	アスリートビブス		18,000 枚	1 式		2023実績: 16879
3	アスリートビブス追加制作(背中用)		1,000 枚	1 式		2023実績: 933
4	ランナーズチップ(IPICO)使用料		16,300 枚	1 式		2023実績: 16,289
5	特殊アスリートビブス制作		7 種	2 枚		ゲストランナー関係
6	アスリートビブス表面デザイン		6 毎	1 式		2023協賛ロゴ実績
7	安全ピン(8本組)		1,000 組	1 式		2023実績: 931
8	安全ピン(4本組)		17,000 組	1 式		2023実績: 17,721
9	その他アスリートビブス関連備品		1 式	1 式		
10	<b>【記録計測処理】</b>					
11	記録計測処理		16,300 件	1 式		2023実績: 16289
12	5km毎スプリットタイム計測		11 箇所	1 式		(s/5k/10k/15k/20k/中間/25k/30k/35k/40k/G)
13	通過地点記録送信		10 箇所	1 式		
14	<b>【チップ関係】</b>					
15	未返却チップ料金		500 件	1 式		2023実績: 493
16	その他チップ関連備品		1 式	1 式		
17	<b>【応援ナビ関連】</b>					
18	基本設定		1 式	1 式		
19	応援ナビ利用料		16,300 件	1 式		2023実績: 16289
20	当日技術サポート		1 式	1 式		
21	<b>【記録専門スタッフ関連】</b>					
22	記録専門スタッフ人件		24 人	2 日		
23	スタッフ交通費(遠方スタッフ)from東京		16 人	1 式		
24	スタッフ交通費 from大阪		8 人	1 式		
25	宿泊費		24 人	1 式		
26	車両		10 台	1 式		
27	その他記録計測関係費		1 式	1 式		
28	<b>【WEB完走証関連】</b>					
29	記録計測ディレクター(佐藤・馬野)		2 人	2 日		
30	WEB完走証デザイン作成・設定		1 式	1 式		
31	WEB完走証発行		16,300 枚	1 式		2023実績: 16289
				中計		