

■おかやまマラソン2025 大会運営業務

2025年2月7日

ウ：業務を行うための費用積算（表紙）

項目	金額
【1-1】 進行管理に関すること	
【2-0】 大会運営スタッフ（スタート・フィニッシュ会場運営・ランナー受付運営）	
【2-1】 ランナー受付に関すること	
【2-2】 EXPO関係費	
【2-3】 セレモニー関係	
【3-0】 備品運搬に関すること	
【3-1】 走路警備看板に関すること	
【3-2】 規制標識被覆に関すること	
【3-3】 警備備品に関すること	
【3-4】 交通規制の告知に関すること	
【3-5】 走路備品に関すること	
【3-6】 医事救護に関すること	
【3-7】 大会本部に関すること	
【3-8】 シャトルバスの運営に関すること	
【3-9】 前回大会看板再利用準備等に関すること	
【4-1】 大会各種計画作成、推進に関すること	
【4-2】 スタート・フィニッシュに関すること	
【4-3】 大会関係車両に関すること	
【4-4】 参加選手への配布物に関すること	
【4-5】 清掃に関すること	
【4-6】 給水・給食に関すること	
【4-7】 仮設トイレ設置に関すること	
【4-8】 関門及び計時に関すること	
【4-9】 ボランティア、動員職員に関すること	
【4-10】 その他制作物	
【5-1】 記録管理	
計（税抜）	

税抜合計の10%消費税分	
税込合計	

1. 進行管理費

項目	内容	金額
[1-1]進行管理		
小計⑥(税抜)		

2. イベント関係費

項目	内容	金額
[2-0]スタート・フィニッシュ・ランナー受付スタッフ	スタートフィニッシュ・ランナー受付運営スタッフ関係費	
[2-1]ランナー受付	選手受付関係費	
[2-2]おかやまマラソンEXPO	出展者事務局関係費、EXPO運営(ケアステーション含む)関係費、クリーンキーパー関係費	
[2-3]セレモニー及び招待者対応	スタートセレモニー、フィニッシュ地点演出、表彰式、招待者対応関係費	
小計②(税抜)		

3. 安全対策費

項目	内容	金額
[3-0]運搬関係費	主会場・コース沿道・既存看板等事前引き取りに係る運搬費	
[3-1]走路警備看板関係費	備品関係費、備品・設営関係費等	
[3-2]規制標識被覆関係費	備品関係費、備品・設営関係費等	
[3-3]警備備品関係費	備品関係費、警備用無線関係費	
[3-4]規制媒体費	ラジオによる告知関係費	
[3-5]走路備品関係費	備品関係費、警備用無線関係費	
[3-6]医事救護費	医事救護に係る設営・撤去・運営関係費、医事救護備品関係費	
[3-7]大会本部関係費	本部設営関係費、無線関係費、大会運営スタッフ関係費	
[3-8]シャトルバス運営費	シャトルバス運営誘導関係費	
[3-9]前回大会看板流用関係費	既存製作看板再利用関係費	
小計③(税抜)		

4. 大会運営費

項目	内容	金額
[4-1]大会運営・競技運営計画費	大会運営マニュアル、競技運営マニュアル等作成・確認費	
[4-2]スタート・フィニッシュ	会場設営・装飾関係費、設営撤去人件費、音響機材関係費、電気機材関係費、備品関係費 等	
[4-3]車両運搬	競技車両関係費	
[4-4]選手配布物	大会プログラム、アスリートビブス引換証、参加案内等作成費	
[4-5]清掃関係	コース沿道 ゴミ回収関係費	
[4-6]給水給食設営関係費	給食、給水備品関係費、設営関係費 等	
[4-7]仮設トイレ設営関係費	仮設トイレ、運搬費、設営関係費 等	
[4-8]関門設置費	コース関門備品関係費、設営関係費	
[4-9]ボランティア・動員職員関係費	ボランティア・職員説明会関係費	
[4-10]その他制作物	ADカード 等	
小計④(税抜)		

5. エントリー、記録関係費

項目	内容	金額
[5-1]記録管理費	アスリートビブス作成費、記録計測関係費、記録証発行関係費	
小計⑤(税抜)		

税抜合計(小計①～⑤)

消費税額

税込合計(小計①～⑤)

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【1-1】進行管理に関すること					
1	【プロデュース経費】					
2	制作プロデュース費		1 式	8 か月		
4	【直接経費】					
5	上記交通費(4月,5月,6月,7月,8月)		3 名	2.5 か月		2回の内1回はリモート対応想定
6	上記交通費/宿泊費等(9月,10月,11月)		3 名	1.5 か月		2回の内1回はリモート対応想定
7	諸経費・コピー・通信経費		1 式	8 か月		
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【2-0】大会運営スタッフ(スタート・フィニッシュ会場運営・ランナー受付運営)					
1	チーフディレクター		1名	4日		11/6(木)~9(日)
2	チーフディレクター		3名	3日		11/7(金)~9(日)
3	チーフディレクター		2名	2日		11/8(土)~9(日)
4	ディレクター		2名	4日		11/6(木)~9(日)
5	ディレクター		14名	3日		11/7(金)~9(日)
6	ディレクター		12名	2日		11/8(土)~9(日)
7	ディレクター		1名	1日		11/9(日)
8	アシスタントディレクター		11名	3日		11/7(金)~9(日)
9	アシスタントディレクター		18名	2日		11/8(土)~9(日)
10	アシスタントディレクター		2名	1日		11/9(日)
11	スタッフ		7名	4日		11/6(木)~9(日)
12	スタッフ		7名	3日		11/7(金)~9(日)
13	スタッフ		20名	2日		11/8(土)~9(日)
14	スタッフ		1名	1日		11/9(日)
15	スタッフ弁当代		253個	1式		
16	スタッフ交通費(県外)		20名	1式		
17	スタッフ交通費(県内スタッフ合計)		444回	1式		
18	スタッフ宿泊費		20泊	1式		
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【2-1】ランナー受付に関すること					
1	【アスリートビブス引換ブース設営】					
2	テーブル（W = 1800）		46 台	1 式		23窓口分（海外1窓口、国内22窓口想定） ※ファンラン含む
3	パイプイス		23 脚	0 式		23窓口分（海外1窓口、国内22窓口想定） ※会場備品使用
4	カゴ台車(W1100×D800×H1700)		25 台	1 式		
5	【記入コーナー(12)・荷物整理台(6)・集計所(10)】					
6	テーブル（W = 1800）		28 台	1 式		
7	パイプイス		7 脚	0 式		※会場備品使用
8	【完走応援隊ブース】					
9	テーブル（W = 1800）		4 台	1 式		
10	パイプイス		2 脚	0 式		※会場備品使用
11	ホワイトボード(W1800)		2 枚	1 式		
12	【ヘルプデスク、海外ランナーアンケート、Fromステッカー(9)】					
13	テーブル（W = 1800）		9 台	1 式		
14	パイプイス		11 脚	0 式		※会場備品使用
15	PC		2 台	1 式		
16	卓上プリンター		2 台	1 式		
17	【チラシ置場・ランランスタンプラリーチラシ置き場】					
18	テーブル（W = 1800）		13 台	1 式		
19	トラメガ		4 台	1 式		
20	カラーコーン		120 個	1 式		
21	カラーコーンパー		119 本	1 式		
22	その他備品（消耗品等）		1 式	1 式		
23	【総合案内所】					
24	テーブル（W = 1800）		4 台	1 式		
25	パイプイス		4 脚	0 式		※会場備品使用
26	【ジップアリーナ床養生関係】					
27	フロア養生 養生シート100m巻		5 本	1 式		
28	フロア養生スタッフ		12 人	1 日		
29	【倉庫備品置場目隠し他】					
30	出口スロープ作成		1 式	1 式		
31	カラーコーン		29 個	1 式		
32	カラーコーンパー		29 個	1 式		
33	【参加賞配布ブース設営】					
34	パイプテント(2k×3k)		4 張	1 式		
35	テーブル（W = 1800）		24 台	1 式		テーブル6台/テント
36	パイプイス		16 脚	1 式		椅子4脚/テント
37	その他備品（消耗品等）		1 式	1 式		
38	【前日封入作業設営】					
39	テーブル（W = 1800）		0 台	1 式		※アスリートビブス引換ブース分を流用
40	カゴ台車(W1100×D800×H1700)		0 台	1 式		※アスリートビブス引換ブース分を流用

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【2-1】ランナー受付に関すること					
41	その他備品等(消耗品等)		1 式	1 式		
42	設営撤去		1 式	0 式		※4-2に計上
43	【サイン関係】					
44	立看板/450×450		5 枚	0 式		前回大会分を流用
45	立看板/450×450 新規作製		1 枚	0 式		前回大会分を流用
46	立看板/450×450 一部貼替え対応		2 枚	0 式		前回大会分を流用
47	立看板/600×600		8 枚	0 式		前回大会分を流用
48	立看板/600×600 新規作製		1 枚	0 式		前回大会分を流用
49	立看板/600×600 一部貼替え対応		2 枚	0 式		前回大会分を流用
50	上記(立看板/450×450、600×600)ウェイト		38 個	1 式		
51	受付ナンバーサイン/W1800×H300 新規作製		12 枚	1 式		23窓口(22窓口+海外窓口1)
52	受付誘導場外 立看板 /W600×H1800		10 枚	0 式		前回大会分を流用
53	受付誘導場外 立看板 /W600×H1800 一部貼替え対応		3 枚	1 式		
54	上記(立看板/W600×H1800)ウェイト		26 個	1 式		
55	受付誘導 立看板 /W900×H1800		3 枚	0 式		前回大会分を流用
56	受付誘導 立看板 /W900×H1800 一部貼替え対応		2 枚	1 式		
57	上記(立看板/W900×H1800)ウェイト		10 個	1 式		
58	手荷物エリアMAP(W1800×H900 ユポ紙出力)		1 枚	0 式		貼付け用のホワイトボードを含む
59	紐付きパウチ A3/1枚 A4/6枚		7 枚	0 式		事務局手配(最後尾・間隔確保等)
60	参加賞配布吊看板 W300×H900		6 枚	0 式		前回大会分を流用
61	ターポリンバナー-W2400×H600		6 枚	0 式		前回大会分を流用
62	バナー H1190×W840 新規(トイレ2F)		2 枚	0 式		前回大会分を流用
63	バルーン灯光器		0 台	0 式		ジップアリーナ西側
64	設営撤去		1 式	0 式		※4-2に計上
65	【設営関係】					
66	配線工事 ヘルプデスク		1 式	1 式		
67	配線器具 コンセント 2P15A×2		6 箇所	1 式		
68	設営撤去		1 式	0 式		※4-2に計上
69	搬入出運搬		1 式	0 式		※3-0に計上
70	【ランナー受付スタッフ】					※2-0に計上
71	受付ディレクター(チーフ)		3 名	日		※2-0に計上
72	受付ディレクター		6 名	日		※2-0に計上
73	受付アシスタントディレクター		4 名	日		※2-0に計上
74	受付アシスタントディレクター		6 名	日		※2-0に計上
75	参加賞Tシャツ対応アシスタントディレクター		1 名	日		※2-0に計上
76	参加賞Tシャツ対応スタッフ		0 名	日		※2-0に計上
77	ランナー受付関係運営スタッフ		8 名	日		※2-0に計上
78	海外受付対応スタッフ		2 名	日		※2-0に計上
79	スタッフ弁当代		56 個	0 式		※2-0に計上
80	スタッフ交通費(県外)		20 名	0 式		※2-0に計上

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【2-1】ランナー受付に関すること					
81	スタッフ交通費(県内)		8 名	0 式		※2-0に計上
82	スタッフ宿泊費		28 泊	0 式		※2-0に計上
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【2-2】EXPO関係費					
1	【計画関係】					
2	出展者事務局担当者		2 カ月	1 式		10月、11月
3	通信連絡構築関係		1 式	1 式		
4	配送関係		1 式	1 式		
5	出展案内作成		1 式	1 式		
6	出展者マニュアル作成		1 式	1 式		
7	車両証、ADカード、発送等		1 式	1 式		
8	業務推進費		2 カ月	1 式		
9	出展者説明会実施人件費・交通費		1 式	1 式		説明会会場：岡山市内
10	ステージ台本確認費		1 日	1 式		
11	【大会当日進行スタッフ】					
12	進行ディレクター		1 名	2 日		
13	進行アシスタントディレクター		2 名	2 日		
14	スタッフ弁当代		6 個	1 式		
15	スタッフ交通費		3 名	1 式		
16	スタッフ宿泊費		3 泊	1 式		
17	【EXPO出展ブース関連】					
18	パイプテント(2K×3K)		10 張	1 式		
19	パイプテント(2K×3K)		6 張	1 式		
20	パイプテント(2K×3K)		10 張	1 式		
21	パイプテント(2K×3K)		15 張	1 式		
22	パイプテント(3K×4K)		2 張	1 式		
23	パイプテント(1.5K×2K)		5 張	1 式		
24	テーブル(W=1800)		86 台	2 式		
25	パイプイス		86 脚	2 式		
26	パイプテント(1K×1.5K)		2 張	1 式		
27	テーブル(W=1800)		4 台	1 式		
28	パイプイス		4 脚	1 式		
29	防災シート 火気使用出展者のみ 1小間		19 枚	1 式		
30	【ケアステーション関係】					
31	パイプテント(2K×3K)		18 張	1 式		
32	テント横幕		110 間	1 式		
33	ブース用ウエイト		18 張	1 式		ウエイト20kg×90個(砂袋ウエイト)
34	追加ウエイト		18 張	6 個		ウエイト20kg×90個(鉄ウエイト)
35	テント用受樋(2間用)		14 枚	1 式		
36	テント用受樋(3間用)		3 枚	1 式		
37	搬入出費		1 式	1 式		
37	上記施工会社管理費					
39	テーブル(W=1800)		12 台	1 式		
40	パイプイス		130 脚	1 式		
41	立看板 /W900×H1800 新規作製		0 台	1 式		
42	立看板 /W900×H1800 一部貼替え対応		4 台	1 式		受付看板(両日用)×2枚、事業所一覧×2枚
43	立看板 /W600×H1800 一部張替え対応		2 台	1 式		受付看板(前日用×1枚、当日用×1枚)
44	アングルラック		2 台	1 式		
45	車いす		2 台	1 式		
46	毛布		20 枚	1 式		
47	三つ折りパーテーション		3 台	1 式		
48	スポーツドリンク	0	24 本	16 箱	0	VIK手配予定
49	【出演者更衣室・荷物置き場】					

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【2-2】EXPO関係費					
50	パイプテント(2k×3k)		4 張	1 式		男女更衣用
51	パイプテント(1.5k×2k)		0 張	1 式		荷物置き用
52	姿見		4 台	1 式		
53	ブルーシート(2K×3K)		4 枚	1 式		
54	テーブル		4 枚	1 式		
55	パイプ椅子		12 脚	1 式		
56	サイン		4 枚	1 式		出演者控え・荷物置き場用パラベツトサイン制作
57	【EXPOインフォメーション】					
58	パイプテント(2k×3k)		1 張	1 式		EXPOインフォメーション用
59	パイプテント(1.5k×2k)		1 張	1 式		出展者事務局用
60	テーブル(W=1800)		12 台	1 式		
61	パイプイス		8 脚	1 式		
62	アングルラック		2 台	1 式		
63	トラメガ		1 台	1 式		
64	【EXPOステージ関係】					
65	仮設ステージ(3k×5k)		1 式	1 式		
66	登壇用ステップ		1 台	1		表彰式用
67	テーブル(W=1800)		10 台	1 式		彰式、ステージ、スタッフ用
68	白布		4 枚	1 式		表彰式用
69	スタッキングチェア		40 脚	1 式		表彰式、ステージ、スタッフ用
70	プラスチックベンチ		16 式	1 式		
71	書道用透明シート		1 式	1 式		テープ類等一式含む
72	パイプテント(2k×3k)		1 張	1 式		PAテント用
73	テーブル(W=1800)		2 台	1 式		PAテント用
74	パイプイス		4 脚	1 式		PAテント用
75	音響設備設置		1 式	1 式		
76	音響オペレーター		2 名	3 日		
77	音響オペレーター弁当代		8 個	1 式		
78	テーブル(W=1800)		2 本	1 式		放送事業者用 EXPOステージ1、第3放送室1
79	パイプイス		5 脚	1 式		放送事業者用 EXPOステージ2、第3放送室3
80	その他ステージ備品		1 式	1 式		
81	【その他EXPO準備物】					
82	サイン関係一式		1 式	1 式		
83	立看板 /W600×H1800 一部貼替え対応		0 枚	1 式		
84	立看板 /W900×H1800 一部貼替え対応		0 枚	1 式		
85	立看板 /W900×H1800 全面貼替え対応		4 枚	1 式		
86	マラソンコース 立看板 /W1500×H1800 一部貼替え対応		1 枚	1 式		
87	出展者一覧サイン 立看板 /W900×H1800 新規作製		1 枚	1 式		
88	上記(立看板/W900×H1800)ウェイト		5 個	1 式		
89	パウチ A3/108枚 A4/10枚		1 枚	0 式		事務局手配
90	ゴミ箱用パウチ		72 枚	1 式		
91	手洗い場用パウチ		0 枚	1 式		事務局手配
92	パラベツト看板		25 枚	1 式		
93	立看板 /W1500×H1800		0 枚	0 式		
94	蛍光灯		1 式	1 式		出展ブーステント1張りにつき2台、ゴミステーション
95	コンセント		1 式	1 式		出展ブーステント1張りにつき1タップ(2口)、ゴミステーション
96	分岐回路		1 式	1 式		
97	分電盤/幹線工事		1 式	1 式		
98	EXPOステージ電気容量追加		1 式	1 式		放送事業者用

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【2-2】EXPO関係費					
99	通路ほか配線養生		20 m	1 式		
100	発電機 燃料/運搬/メンテナンス/撤去含む		1 式	1 式		
101	側溝埋設工事		1 式	1 式		
102	バルーン灯光器		22 台	1 式		
103	飲食ブース用シンク		5 台	1 式		
104	飲食ブース用シンク配管工事		1 式	1 式		
105	ポリバケツ(22L)		0 個	1 式		
106	食事用テーブル&いす(4脚)		50 組	1 式		
107	ブルーシート10m×10m		1 枚	1 式		休憩スペース資材の夜間撤去関係
108	設営撤去スタッフ		1 名	2 日		休憩スペース資材の夜間撤去関係
109	パイプテント(2k×3k)		3 張	1 式		ゴミステーション用(Cスタ側)
110	パイプテント(2k×3k)		2 張	1 式		ゴミステーション用(ジップ側)
111	ブルーシート 3600×5400		10 枚	1 式		ゴミステーション用
112	ブラフェンス		20 本	1 式		ゴミステーション用
113	ブラフェンス用ウェイト		20 個	1 式		ゴミステーション用
114	ゴミ箱(折りたたみメッシュ)		94 個	1 式		EXPO:72、ランナーサービス付近10、給水テント横12
115	ポリバール(90L) ゴミステーションテント(Cスタ側、ジップ側)		4 個	1 式		ゴミステーション用(やよい、ジップ側)
116	ポリバール(60L)		12 個	1 式		ゴミステーション用
117	ポリバール(45L)		15 個	1 式		ゴミステーション(Cスタ側、ジップ側/各6) ゴミ箱(各2)×10カ所
118	ザル(大) ポリバール(90L・45L) 取付		26 個	1 式		ゴミステーション用(17) 残汁設置用(25)
119	ビニール手袋		100 双	1 式		ゴミステーション用
120	ゴミ袋(70L)/火ばさみ/軍手/雑巾/その他備品		1 式	1 式		ゴミステーション用
121	カラーコーン		20 個	1 式		EXPO運営用として
122	コーンバー		20 本	1 式		EXPO運営用として
123	手押し台車		3 式	1 式		残汁・飲み残し回収用
124	残汁処理ドラム缶		0 式	1 式		10本
125	廃棄物処理		1 式	1 式		
126	【EXPOスタッフ】					
127	司会者(RSK)		1 名	2 日		11/8(土),9(日)
128	司会者旅費(県内)		1 名	2 日		
129	EXPOディレクター(菅野)		1 名	4 日		11/6(木)~9(日)
130	EXPOアシスタントディレクター(佐藤)		1 名	4 日		11/6(木)~9(日)
131	EXPO会場出展者運営・遊撃アシスタントディレクター		1 名	3 日		11/7(金)~9(日)
132	EXPO会場出展者運営・遊撃スタッフ		8 名	1 日		11/7(金)
133	EXPO会場出展者運営・遊撃スタッフ		7 名	1 日		11/8(土)
134	EXPO会場出展者運営・遊撃スタッフ		7 名	1 日		11/9(日)
135	クリーンキーパーアシスタントディレクター		1 名	0 日		事務局手配
136	クリーンキーパースタッフ		6 名	0 日		事務局手配
137	クリーンキーパースタッフ		14 名	0 日		事務局手配
138	スタッフ弁当代		58 個	1 式		
139	スタッフ交通費(県外) 4日間		2 人	1 式		
140	スタッフ交通費(県内) 1日間		48 人	1 日		
141	スタッフ宿泊代		2 人	3 日		
142	設営撤去車輛(4t)		3 台	0 日		2日間(設営、撤去) ※3-0に計上
143	設営撤去車輛(10t)		7 台	0 日		2日間(設営、撤去) ※3-0に計上
144	設営撤去スタッフ		22 名	1 式		
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【2-3】セレモニー関係					
1	【スタートセレモニー】					
2	演出構成		1 式	1 式		事前打合せ等
3	台本作成		1 式	1 式		
4	進行ディレクター		1 名	1 日		11/9(日)
5	進行アシスタントディレクター		4 名	3 日		11/7(金)～9(日) (フィニッシュ地点演出テクニカルリハ含む)
6	スタッフ弁当代		13 個	1 式		
7	スタッフ交通費		5 名	1 式		
8	スタッフ宿泊費		9 泊	1 式		
9	【フィニッシュ地点進行】					
10	演出構成		1 式	1 式		事前打合せ等
11	台本作成		1 式	1 式		
12	進行ディレクター		1 名	2 日		11/8(土)、9(日)
13	進行アシスタントディレクター		1 名	2 日		11/8(土)、9(日)
14	音響オペレーター		1 名	2 日		11/8(土)、9(日)
15	スタッフ弁当代		6 個	1 式		
16	スタッフ交通費		3 名	1 式		
17	スタッフ宿泊費		3 泊	1 式		
18	RSKカメラ中継カメラ延長		1 式	1 日		
19	その他運営備品		1 式	1 式		
20	【表彰式関係】					
21	賞状製作		1 式	1 式		
22	入賞メダル		1 式	0 式		事務局手配
23	台本作成		1 式	1 式		
24	表彰式マニュアル		1 式	1 式		
25	進行ディレクター		1 名	0 式		(スタートセレモニー進行Dと兼務)
26	進行アシスタントディレクター		5 名	0 式		(スタートセレモニー進行ADと兼務)
27	司会		1 名	0 日		別途手配
28	コンパニオン		4 名	0 式		別途手配
29	式典小道具		1 式	1 式		
30	【招待者対応】					
31	招待者対応マニュアル		1 式	1 式		
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【3-0】備品運搬に関すること					
1	【主会場に関する運搬費用】					SF会場の備品運搬、ジップ養生、SFタワー持ち込み引き取り、電気工事、給排水工事など
2	設営撤去車輛(10t)		54 台	1 日		
3	設営撤去車輛(4t)		35 台	1 日		
4	設営撤去車輛(2t)		40 台	1 日		
5	設営撤去車輛(軽トラワゴン)		54 台	1 日		
6	【コース沿道設営に関する運搬費用】					沿道備品の運搬、自治研⇄土地倉庫/工場間の運搬、被覆作業など
7	設営撤去車輛(10t)		24 台	1 日		
8	設営撤去車輛(4t)		66 台	1 日		
9	設営撤去車輛(2t)		22 台	1 日		
10	設営撤去車輛(軽トラワゴン)		30 台	1 日		
11	【事前事後作業】					自治研倉庫⇄工場の移動、SF会場備品の持ち込み、自治研倉庫への返却など
12	設営撤去車輛(10t)		6 台	1 日		
13	設営撤去車輛(4t)		34 台	1 日		
14	設営撤去車輛(軽トラワゴン)		13 台	1 日		
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【3-1】走路警備看板に関すること					
1	【調査・資料作成】					事務局実施
2	【交通規制看板】					
3	サイン関係一式		1 式	1 式		
4	走路警備看板A型 W600×H1800(足H200) (走路用)		348 枚	0 式		事務局手配
5	走路警備看板A型 W600×H1800(足H200) (走路用)		2 枚	1 式		
6	走路警備看板ステ看 W390×H1500 (走路用)		8 枚	0 式		事務局手配
7	走路警備看板A型 W600×H1800(足H200)めくりシート【盤面のみ】		0 枚	1 式		
8	上記(走路警備看板A型 W600×H1800(足H200)、W390×H1500)ウエイト		355 個	1 式		
9	プラカード(走路警備看板用)		0 枚	1 式		
10	イレクターフェンス		0 個	1 式		
11	首下げ式看板 遠隔地2線対策首下げパウチA2サイズ		28 枚	1 式		
12	カラーコーン(きらめきブラザ)		0 個	1 式		
13	コーンバー(きらめきブラザ)		0 個	1 式		
14	簡易標識A型/バリケードリース/600ターボリン切りっ放し/ハトメ加工		323 枚	1 式		
15	設営撤去車輛(1線2線看板)		20 台	0 日		2日間(前日夜間バラマキ、当日撤去) ※3-0に計上
16	設営撤去スタッフ(1線2線看板)		40 名	2 日		2日間(前日夜間バラマキ、当日撤去)
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【3-2】規制標識被覆に関すること					
1	【既存標識隠し】					
2	交通標識被覆箇所調査		1 式	0 式		事務局手配
3	標識被覆材		197 枚	1 式		
4	被覆取り付け棒		100 本	1 式		
5	高所作業車		4 式	1 式		
6	設営撤去車輛		10 台	0 日		2日間(前日夜間バラマキ、当日撤去) ※3-0に計上
7	設営撤去スタッフ		20 名	2 日		2日間(前日夜間バラマキ、当日撤去)
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【3-3】警備備品に関すること					
1	【2線警備備品】					
2	カラーコーン		3,920 個	1 式		
3	コーンパー		102 個	1 式		
4	矢印板		103 個	1 式		
5	【資材置き場安全対策関係】					
6	コーンヘッド(点滅灯)(2線警備備品資材置場用)		140 個	1 式		
7	カラーコーン		10 個	1 式		
8	安全ラインテープ		15 巻	1 式		
9	【広域備品関係 ※岡大入口】					
10	カラーコーン(緑)		164 個	1 式		
11	LED矢板板		4 枚	1 式		
12	コーンヘッド(点滅灯)(2線警備備品資材置場用)		2 個	1 式		
13	安全ラインテープ		1 巻	1 式		
14	管理者		1 名	1 式		
15	作業員		2 名	1 式		
16	設営撤去車輛(2t)		1 台	0 日		当日設営撤去 ※3-0に計上
17	【警備用無線関係】					
18	IP無線機基本料金		118 式	1 式		
19	IP無線機		118 台	1 式		
20	無線機(簡易)(L)基本料金/2泊3日		46 台	1 式		
21	イヤホンマイクレンタル(簡易)基本料金/2泊3日		46 台	1 式		
22	基地局レンタル(簡易)基本料金/2泊3日		1 台	1 式		
23	親機設置事前踏査		0 名	1 式		
24	電波感度調査(走路/広域)		0 名	1 式		
25	電波感度調査用無線機		0 台	1 式		
26	50mケーブル×2		2 本	1 式		
27	基地局設置(機器調整、養生等含む)		1 式	1 式		
28	【その他大会警備業務関係】					
29	台車 走路警備備品運搬用		96 台	1 式		
30	カラーコーン 前日路駐対策用		20 式	1 式		
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【3-4】交通規制の告知に関すること					
1	ラジオCM制作		0 式	1 式		事務局手配
2	ラジオ放送費		0 式	1 式		事務局手配(RSK,FM岡山,岡山シティFM)
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【3-5】走路備品に関すること					
1	【走路備品】					
2	カラーコーン		3,521 個	1 式		
3	カラーコーンパー		404 個	1 式		
4	コーンヘッド		2,480 個	1 式		
5	鉄柵		256 枚	1 式		
6	折り返し地点 表示(ジャンボコーン装飾)		2 式	1 式		
7	沿道テープ H80mm×50m・LDPE90μ・1/1c・片面		665 巻	1 式		
8	コース沿道その他備品(養生テープ、はさみ等)		169 式	1 式		
9	トラメガ		36 個	1 式		
10	設営撤去車輛(4t)		32 台	2 日		2日間(前日夜間バラマキ、当日撤去) ※3-0に計上
11	設営撤去車輛(2t)		25 台	2 日		2日間(前日夜間バラマキ、当日撤去) ※3-0に計上
12	設営撤去車輛(10tゲートトラック)		22 台	2 日		2日間(前日夜間バラマキ、当日撤去) ※3-0に計上
13	設営撤去車輛(軽トラワゴン)		26 台	2 日		2日間(前日夜間バラマキ、当日撤去) ※3-0に計上
14	設営撤去スタッフ		97 名	2 日		2日間(前日夜間バラマキ、当日撤去)
15	【資材置き場安全対策】					
16	コーンヘッド(点滅灯)(走路資材置場用)		700 個	1 式		
17	カラーコーン		0 個	1 式		走路備品で対応
18	安全ラインテープ		60 巻	1 式		
19	資機材置き場写真取りまとめ作業費		1 式	1 式		
20	沿道資材置き場 安全対策 リーダー		8 名	1 式		1名×6チーム
21	沿道資材置き場 安全対策 スタッフ		34 名	1 式		4名×6チーム
22	沿道資材置き場 追加写真巡回 リーダー		3 名	1 式		1名×3チーム
23	沿道資材置き場 追加写真巡回 スタッフ		3 名	1 式		1名×3チーム
24	沿道資機材置き場 写真管理		6 名	1 式		
25	撮影機材(ipadなど)		6 式	1 式		
26	写真管理機材(PCなど)		6 式	1 式		
27	IP無線機基本料金		12 式	1 式		
28	IP無線機		12 式	1 式		
29	深夜作業経費		1 式	1 式		
30	設営撤去車輛(軽トラワゴン)		6 台	日		2日間(前日夜間バラマキ、当日撤去) ※3-0に計上
31	【コース上サイン】					
32	コースサイン計画作成		1 式	1 式		
33	距離表示用スタンド(ウエイト付き)		47 本	1 式		ウエイト:10kg
34	距離表示看板(450x450スタンド)		47 枚	0 式		前回大会分を流用
35	トイレ案内看板(450x900プラカード)新規作成		1 枚	1 式		
36	トイレ案内看板(450x900プラカード)一部張り替え対応		6 枚	1 式		
37	パウチ A3		214 枚	0 式		事務局作成
38	ファンランコース指示看板(600x900プラカード)		5 枚	0 式		前回大会分を流用
39	ファンランコース誘導のぼり(桃太郎大通り分岐点)		5 枚	0 式		事務局作成
40	ランナーストップ看板(600x900プラカード)		22 枚	0 式		前回大会分を流用
41	段差注意看板(600x900プラカード)		4 枚	0 式		前回大会分を流用
42	走路看板スタンド(ウエイト付き)		21 本	1 式		ウエイト:10kg (各関門あと1km:11枚/一旦分岐(8班):3枚/段差 注意(0・29・31・35・43・46班):6枚/軌道敷あり(97 班):1枚
43	【0班資機材】					
44	トラメガ		3 台	1 式		
45	カラーコーン		27 個	1 式		
46	カラーコーンパー		0 個	1 式		
47	誘導看板 450×450 両面		6 枚	式		前回大会分を流用
48	設営撤去車輛		4 台	日		
49	設営撤去スタッフ		8 名	2 日		
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【3-6】医事救護に関すること					
1	医事救護計画推進費		3ヵ月	1式		
2	救護備品計画		1式	1式		
3	【マニュアル作成】					
4	救護マニュアル制作(本部、AED、救護所、ボランティア、ドクターランナー)		1式	1式		印刷は事務局にて行う。
5	収容バス職員マニュアル制作		1式	0式		事務局作成
6	【説明会】					
7	医事救護説明会話者		7日	1名		
8	上記交通費		2回	1名		
9	上記宿泊費		7泊	1泊		
10	【救護所設営関係】					
11	パイプテント(2k×3k)(横幕・ウエイト含む)		0張	1式		AED班雨天用テント
12	パイプテント(2k×3k)(横幕・ウエイト含む)		25張	1式		ウエイト(20kg)6個/張
13	パイプテント(1.5k×2k)(横幕・ウエイト含む)		0張	1式		
14	救護スペース・マッサージスペース設営		0式	1式		
15	テーブル(W=1800)		40本	1式		
16	パイプイス		201個	1式		
17	毛布		140枚	1式		
18	スクリーンパーティション		23枚	1式		※前半の救護所にも配備
19	簡易ベッド		75台	1式		
20	担架		20台	1式		
21	車いす		81台	1式		
22	ストレッチャー兼用車いす		2台	1式		
23	手押し台車 600×900		2台	1式		
24	医療系ごみ箱		13個	1式		
25	計測チップ回収ボックス		13個	1式		
26	拡声器		16台	1式		
27	無線機		32台	1式		
28	仮設電話		5台	1式		※通常3、フリーダイヤル2回線
29	バケツ		13個	1式		
30	携帯電話手配関係 ※通話料基本料込み概算		69台	1式		
31	携帯電話用イヤホン		0個	1式		
32	聴診器		13個	1式		
33	血圧計		22個	1式		
34	AED		74台	1式		予備含む
35	AEDバックパック		25個	1式		
36	救護バック		53個	1式		「レスキューシート、プラ手袋、青タオル、絆創膏M、L、オレンジシート、バインダー、ボールペン黒、帳票等(救護簿)、ごみ袋(20ℓ黒)、ビニール袋(70ℓ半透明白)、ポケットティッシュ、ヒヤロン、嘔吐物処理袋」が入るもの
37	救護所消耗備品(帳簿類等)		52式	1式		
38	自転車ロック用ワイヤー鍵		7式	0式		前回分流用予定

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【3-6】医事救護に関すること					
39	全コース拡大図		0 枚	1 式		消防用 サイズ:縦1,300mm×横900mm
40	養生テープ		15 巻	1 式		
41	ブルーシート(休憩スペース用) 2K×3K		15 枚	1 式		
42	ポット		2 個	1 式		ジップ救護所、シティライトスタジアム救護所
43	カゴ台車(W1100×D960×H1700)		13 台	1 式		
44	【事務局手配による救護備品】					
45	自転車		71 台	0 式		事務局手配
46	自転車用かぎ(鍵は各2)		71 個	0 式		事務局手配
47	PCレンタル		1 台	0 式		事務局手配
48	ピンセットディスプレイ		60 個	0 式		事務局手配
49	紙テープ		74 巻	0 式		事務局手配
50	伸縮包帯		21 巻	0 式		事務局手配
51	弾力包帯		21 巻	0 式		事務局手配
52	ネット包帯		14 箱	0 式		事務局手配
53	包帯		21 巻	0 式		事務局手配
54	アンダーラップテープ		13 巻	0 式		事務局手配
55	ガーゼ(Sサイズ)		13 箱	0 式		事務局手配
56	ガーゼ(Mサイズ)		13 箱	0 式		事務局手配
57	体温計		30 個	0 式		事務局手配
58	絆創膏(Sサイズ)		24 箱	0 式		事務局手配
59	絆創膏(Mサイズ)		69 箱	0 式		事務局手配
60	絆創膏(Lサイズ)		69 箱	0 式		事務局手配
61	パルスオキシメーター		13 個	0 式		事務局手配
62	ペンライト(瞳孔計付き)		13 本	0 式		事務局手配
63	三角巾(滅菌あり13/滅菌なし98)		13 枚	0 式		事務局手配
64	ドレッシングフィルム		13 箱	0 式		事務局手配
65	アルコール綿(小分け)		7 箱	0 式		事務局手配
66	プラスチック手袋(S、M、L 合計)		13 箱	0 式		事務局手配
67	レスキューセット(アンビューバック)		13 個	0 式		事務局手配
68	手指消毒液		15 個	0 式		事務局手配
69	ヒヤロン		111 個	0 式		事務局手配
70	おう吐物処理袋		22 箱	0 式		事務局手配
71	防水シート		34 枚	0 式		事務局手配
72	レスキューシート		615 枚	0 式		事務局手配
73	テーピングテープ		61 巻	0 式		事務局手配
74	携帯酸素		122 本	0 式		事務局手配
75	タオル		724 枚	0 式		事務局手配
76	滅菌ガーゼ(Sサイズ)		54 箱	0 式		事務局手配
77	滅菌ガーゼ(Mサイズ)		67 箱	0 式		事務局手配
78	滅菌ガーゼ(Lサイズ)		54 箱	0 式		事務局手配
79	経口補水液(OS-1) 500ml		31 ケース	0 式		事務局手配
80	経口補水液ゼリー(OS-1)		4 箱	0 式		事務局手配
81	オレンジシート(1800×1800)		65 枚	0 式		事務局手配

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【3-6】医事救護に関すること					
82	バインダー		273 枚	0 式		事務局手配
83	AED雨天養生用ビニール袋 70L 極厚 半透明 64枚※100枚入り		1 式	0 式		事務局手配
84	ポケットティッシュ		61 個	0 式		事務局手配
85	ウェットティッシュ		49 個	0 式		事務局手配
86	紙コップ		1790 個	0 式		事務局手配
87	塩分チャージタブレット		125 袋	0 式		事務局手配
88	マキロン		13 個	1 式		事務局手配
89	水(500ml) 救護所		432 本	0 式		事務局手配
90	スポーツドリンク(ポカリスエット500ml) 救護所、救護スタッフ		1128 本	0 式		事務局手配
91	うちわ		15 枚	0 式		事務局手配
92	ストロー(曲がるタイプ、個包装200本入り 小分け)		6 袋	0 式		事務局手配
93	ごみ袋(20L、45L)		8 袋	0 式		事務局手配
94	Tシャツ(S、M、L、LL)		144 枚	0 式		事務局手配
95	はさみ		22 本	0 式		事務局手配
96	箱ティッシュ		13 個	0 式		事務局手配
97	ウェットティッシュ		13 個	0 式		事務局手配
98	カイロ(貼らないタイプ)		15 箱	0 式		事務局手配
99	雑巾		61 枚	0 式		事務局手配
100	AED旗		60 本	0 式		事務局手配
101	文房具(ボールペン黒15、ボールペン赤5、付箋1、筆箱1、太マジック黒1)		16 式	0 式		事務局手配
102	クリップペンシル		50 本	0 式		事務局手配
103	ホワイトボードシート(ホワイトボードマーカー黒1、赤1とセット)		2 箱	0 式		事務局手配
104	救護所サイン 2×6看板		13 枚	0 式		事務局手配
105	救護所受付パウチサイン		14 枚	0 式		事務局手配
106	救護所注意コメントパウチサイン A・B		13 式	0 式		事務局手配
107	ジップアリーナ備品エリア スタッフ受付サイン		1 枚	0 式		事務局手配
108	クッションマット(休憩スペース用)		54 枚	0 式		事務局手配
109	ビブス(医事救護関係)		387 枚	0 式		事務局手配
110	ビブス(マッサージ関係)		55 枚	0 式		事務局手配
111	ドクターランナービブス制作		62 着	0 式		事務局手配
112	多言語コミュニケーションシート		51 枚	0 式		事務局手配
113	コンパクト置時計		13 台	0 式		事務局手配
114	【ジップアリーナ 救護備品置き場】					
115	スクリーンパーテーション		1 枚	0 式		
116	カラーコーン		17 個	1 式		
117	カラーコーンバー		10 本	1 式		
118	テーブル(w=1800)		8 本	1 式		
119	パイプイス		10 脚	1 式		
120	【救護スタッフ等】					
121	救護本部ディレクター		1 名	4 日		
122	救護本部アシスタントディレクター		1 名	3 日		
123	ジップ備品管理ディレクター→特機救護サポーターディレクター→備品配布管理ディレクター		3 名	2 日		
124	救護本部D・AD弁当代		13 個	1 式		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【3-6】医事救護に関すること					
125	救護本部D・AD交通費		4名	1式		
126	救護本部D・AD宿泊費		8泊	1式		
127	【救護車関係】					
128	救護車輛		11台	0式		公用車
129	車輛幕		11枚	0式		前回大会分を流用
130	車輛幕(マグネット)		15枚	0式		前回大会分を流用 救護車11台・患者搬送車4台
131	ドライバー		1式	0式		縣市職員対応
132	カラーコーン		13個	1式		
133	車両養生コンパネ		12枚	1式		総合グラウンド患者搬送車養生
134	【救護所等物品分配】					
135	事前仕分作業		5名	1式		
136	設営撤去車輛(4t)		2日	6台		2日間(設営、撤去) ※3-0に計上
137	設営撤去車輛(10t)		2日	2台		2日間(設営、撤去) ※3-0に計上
138	設営撤去スタッフ		2日	12名		
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【3-7】大会本部に関すること					
1	【大会本部会場必要備品】					
2	電話機		30 台	1 式		
3	ビジネスフォン主装置		4 台	1 式		
4	電話機 接続設定		1 式	1 式		
5	PC(ケーブル含む) 接続設定		0 式	1 式		
6	wifiルーター		1 台	1 式		本部用1台
7	ONU(光回線)		2 式	0 式		電話回線工事に含む
8	ホワイトボード		9 台	1 式		
9	アングルラック		7 台	1 式		
10	警備カメラ用アングルラック		3 台	1 式		H1800×W1800×D600
11	テレビ中継確認用モニター		1 台	1 式		
12	複合機		2 台	1 式		
13	複合機カウント(カラー)		1000 枚	1 式		
14	複合機カウント(モノクロ)		1000 枚	1 式		
15	複合機運搬		1 式	1 式		
16	コース図		4 枚	1 式		消防(2)、警察(1)、事務局(1)
17	ハンガー		50 本	1 式		
18	雑巾		20 枚	1 式		
19	トラメガ		5 台	1 式		
20	仮設電話工事		1 式	1 日		
21	仮設電話回線使用料		1 式	1 日		
22	電気設備工事 (大会本部、記録計側室)		1 式	1 日		
23	【無線基地局設置工事作業・機材納入】					
24	トランシーバー		295 台	1 式		
25	【周辺利用分 隊内簡易無線局関係】					
26	電波伝搬調査 (2人工 1日 簡易無線・MCA)		0 人工	1 式		
27	周波数調査調整管理作業		1 式	1 式		
28	無線設備工事トランシーバー基地設営・撤去		2 系統	1 式		
29	無線設備工事部材 隊内用 アンテナケーブル		2 施設	1 式		
30	無線設備工事基地(3系統)設営・撤去		0 系統	1 式		
31	無線設備工事部材 (3系統分) アンテナケーブル		0 系統	1 式		
32	工事雑費		1 式	1 式		
33	現場機材納入・調整・仕分作業		2 人工	1 式		
34	【大会運営スタッフ関係】					
35	本部ディレクター		3 名	4 日		
36	スタート・フィニッシュ地点ディレクター		20 名	0 日		※2-0に計上
37	スタート・フィニッシュ地点ディレクター		1 名	0 日		※2-0に計上
38	スタート・フィニッシュ地点アシスタントディレクター		23 名	0 日		※2-0に計上
39	スタート・フィニッシュ地点スタッフ		27 名	0 日		※2-0に計上
40	給水・給食ディレクター		1 名	2 日		
41	給水・給食アシスタントディレクター		2 名	2 日		
42	招待者対応ディレクター		1 名	3 日		
43	招待者対応スタッフ		1 名	1.5 日		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【3-7】大会本部に関すること					
44	ゲストランナー対応ディレクター		2名	2日		
45	0班管理ディレクター		1名	3日		
46	0班スタッフ		2名	0日		※2-0に計上
47	施工管理ディレクター		1名	4日		SF会場の施工管理対応
48	スタッフ弁当代		35個	1式		
49	スタッフ交通費(県外)		10名	1式		
50	スタッフ交通費(県内)		3名	2式		
51	スタッフ宿泊費		20泊	1式		
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【3-8】シャトルバスの運営に関すること					
1	【シャトルバス運営誘導】					
2	ディレクター		1 人	2 日		
3	アシスタントディレクター		2 人	2 日		
4	スタッフ		10 人	0 式		県市職員にて対応
5	スタッフ弁当代		6 個	1 式		
6	スタッフ交通費		3 名	1 式		
7	スタッフ宿泊費		3 泊	1 式		
8	【バス転回所】					
9	< 慈圭病院 >					
10	カラーコーン		58 個	1 式		
11	カラーコーンパー		56 個	1 式		
12	< 国道事務所 >					
13	カラーコーン		28 個	1 式		
14	カラーコーンパー		27 個	1 式		
15	運搬		2 名	2 日		慈圭病院、国道事務所対応
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【3-9】前回大会看板再利用準備等に関すること					
1	引き取り運搬作業車(4t)		3 台	日		2日間 ※3-0に計上
2	引き取り運搬作業車(2t)		3 台	日		2日間 ※3-0に計上
3	引き取り運搬作業車(軽トラワゴン)		5 台	日		2日間 ※3-0に計上
4	引き取り運搬人員		11 名	2 日		
5	点検・アッセンブリ作業		10 名	1 式		
6	一時保管費用		1 式	1 カ月		
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【4-1】大会各種計画作成、推進に関すること					
1	【大会運営マニュアル関係】					
2	大会運営計画推進費		1 式	7.5 カ月		
3	大会運営マニュアル作成		69 ページ	1 式		
4	スタート・フィニッシュマニュアル作成		135 ページ	1 式		
5	ランナー受付マニュアル作成		56 ページ	1 式		
6	関門・収容バス運営計画マニュアル作成		64 ページ	0 式		事務局作成
7	【競技運営マニュアル関係】					
8	競技運営計画推進費		1 式	7.5 カ月		
9	競技運営マニュアル作成		145 ページ	0 式		事務局作成
10	車列運営計画マニュアル作成		40 ページ	1 式		
11	給水・給食運営マニュアル作成		12 ページ	0 式		事務局作成
12	0班仮設横断対応マニュアル		20 ページ	1 式		
13	【その他マニュアル関係】					
14	マニュアル用資料作成確認費		1 式	0 式		前年度計画流用想定
15	安全対策確認・調整費(SF会場警備・交通規制・走路図確認費)		1 式	1 式		
16	走路看板・被覆・備品置き場確認・調整費		1 式	1 式		ロケハン費用含む
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【4-2】スタート・フィニッシュに関すること					
1	《スタート地点 会場設営関係》					
2	【スタートタワー付近】					
3	スタートタワー		2 台	1 式		
4	スターター台		1 台	1 式		
5	【スタート地点 PAテント音響関係】					
6	音響機材		1 式	1 式		
7	楽器集音用マイク		1 式	1 式		
8	高所作業用ローリングタワー		0 式	1 式		
9	スピーカースタンド		10 式	1 式		
10	ケーブル養生マット		1 式	1 式		
11	オペレーター		2 名	2 日		
12	音響設備安全管理		0 式	0 式		
13	スタッフ交通費		3 人	1 式		
14	スタッフ宿泊費		3 人	1 泊		
15	スタッフ弁当代		5 個	1 式		
16	【音楽隊テント】					
17	音楽隊パイプテント(2k×3k)		1 張	1 式		
18	テーブル (W = 1800)		12 台	1 式		
19	パイプイス		40 脚	1 式		
20	発電機 燃料/運搬含む		1 台	1 式		県警音楽隊用
21	【楽器置場テント】					
22	パイプテント(2k×3k)		1 張	1 式		
23	着替え用足元養生		1 式	1 式		
24	テーブル (W = 1800)		12 台	1 式		
25	パイプイス		4 脚	1 式		
26	【PAテント】					
27	パイプテント(2k×3k)		1 張	1 式		
28	テーブル (W = 1800)		5 台	1 式		
29	パイプイス		15 脚	1 式		
30	発電機(スタート地点)		1 式	1 式		RSK用追加
31	発電機(スタート地点)燃料		1 式	1 式		RSK用追加
32	テーブル (W = 1800)		1 本	1 式		RSK用追加
33	パイプイス		1 脚	1 式		RSK用追加
34	【招待者受付】					
35	パイプテント(2k×3k)		1 張	1 式		
36	テーブル (W = 1800)		6 台	1 式		
37	パイプイス		18 脚	1 式		
38	招待者受付用サイン(紙脚付)		6 枚	1 式		招待者受付に取り付ける紙脚付サイン
39	【スタートブロック資材】					
40	パイプテント(2k×3k)		3 張	1 式		スタート関係資機材テント
41	スタートブロック用鉄柵		200 台	1 式		
42	トラメガ		15 台	1 式		
43	【AD規制】					
44	プラスチックフェンス		254 枚	1 式		
45	カラーコーン		16 個	1 式		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【4-2】スタート・フィニッシュに関すること					
46	カラーコーンパー		8 本	1 式		
47	カラーコーン		50 個	1 式		バス停対策用
48	カラーコーンパー		50 個	1 式		バス停対策用
49	カラーコーン		17 個	1 式		スタートライン用
50	カラーコーンパー		13 個	1 式		スタートライン用
51	トラメガ		8 台	1 式		
52	【ジップアリーナ岡山内 男子 手荷物預かり】					
53	カラーコーン		25 個	0 式		卓球フェンスを使用
54	カラーコーンパー		24 本	0 式		卓球フェンスを使用
55	スクリーンパーテーション		25 枚	0 式		目隠し用
56	システムパネル		46 枚	1 式		目隠し用
57	【ジップアリーナ岡山前 手荷物預かり】					
58	パイプテント(2kx3k)		23 張	1 式		
59	ブルーシート(2k×3k)		23 枚	1 式		
60	【芝生広場 男性手荷物預かり】					
61	テント(3k×4k)		26 張	1 式		
62	シキータ(芝生保護対応)		1,320 枚	1 式		
63	ブルーシート(3k×4k)		26 枚	1 式		
64	【ファンラン 手荷物預かり】					
65	手荷物テント(2K×3K)		10 張	1 式		
66	手荷物テント(1.5K×2K)		2 張	1 式		
67	ブルーシート		10 枚	1 式		
68	【女子 更衣エリア(サブアリーナ)】					
69	サブアリーナ女子更衣用窓目隠し		1 本	1 式		窓面:暗幕 w1800 50m巻き
70	サブアリーナ女子更衣用窓目隠し		20 枚	1 式		開口窓:腰高オクタノムル w1000×H730
71	【救護所(スタート地点)】					
72	救護所設置(養生・設営撤去人件費)		1 式	1 式		ジップアリーナ、シティライトスタジアム内救護所
73	スポーツドリンク 500ml 救護本部		48 本	0 式		事務局手配
74	【ジップアリーナ岡山内 2F フィニッシュAED班休憩所】					
75	テーブル(W=1800)		8 台	1 式		
76	パイプイス		16 脚	1 式		
77	システムパネル		6 枚	1 式		目隠し用
78	【総合案内所】					
79	パイプテント(2kx3k)		2 張	1 式		
80	テーブル(W=1800)		12 台	1 式		
81	パイプイス		14 脚	1 式		
82	トラメガ		1 台	1 式		
83	【スタート前給水エリア】					
84	トラメガ		2 台	1 式		
85	パイプテント(2kx3k)		2 張	1 式		
86	テーブル(W=1800)		10 台	1 式		
87	パイプイス		44 脚	1 式		
88	大型トレー(457×356)		4 枚	1 式		
89	ゴミ袋120L		100 枚	1 式		
90	ゴミ箱		4 箱	1 式		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【4-2】スタート・フィニッシュに関すること					
91	カラーコーン		5 個	3 式		
92	カラーコーンバー		4 個	3 式		
93	スポーツドリンク(1.5L) スタート前給水分		296 本	0 式		事務局手配
94	紙コップ スタート前給水分		7,500 個	0 式		事務局手配
95	スポーツドリンク(500ml) 大会関係者		48 本	0 式		事務局手配
96	水(500ml) 大会関係者		48 本	0 式		事務局手配
97	関係者(紙コップ)		1 式	0 式		事務局手配
98	【スタートフィニッシュ会場誘導看板】					
99	事前告知看板 3x6看板(緊結式) 一部貼り替え対応		20 枚	1 式		
100	大型マップ看板インレ架台+木枠+ターポリンサイン(1面表示)		3 枚	1 式		
101	<会場誘導>					
102	サイン関係一式		1 式	1 式		既存・新規・一部張り替え含む概算 詳細計画策定後、再精査
103	誘導看板 450×450		7 枚	0 式		前回大会分を流用
104	プラカード/900×900 一部貼替え対応		5 枚	1 式		
105	立看板/600×600 一部貼替え対応		12 枚	1 式		
106	立看板/600×600 新規作製		0 枚	1 式		
107	A型看板/W600×H1800		1 枚	1 式		ケアステーション
108	手荷物返却・更衣所/W1800×H1800 一部貼替え対応		3 枚	0 式		
109	<ジップアリーナ>			0 式		
110	トラメガ		6 台	1 式		ジップアリーナ岡山誘導班用
111	スタンド/600×600 新規作製		3 枚	0 式		
112	スタンド/600×600 一部貼替え対応		4 枚	1 式		
113	立看板 /W600×H1800 一部貼替え対応		3 枚	1 式		
114	立看板 /W900×H1800 一部貼替え対応		2 枚	1 式		
115	スタンド/450×450 新規作製		1 枚	1 式		
116	受付サイン 紙足 /W420×H297 新規作製		6 枚	1 式		
117	ターポリン /W1800×H900 一部貼替え(会場出口)		2 枚	0 式		
118	<手荷物エリア>			0		
119	立看板/900×900 一部貼替え対応		10 枚	1 式		
120	吊り看板/600×600 新規作製		0 枚	0 式		
121	吊り看板/600×600 一部貼替え対応		52 枚	1 式		
122	<シティライトスタジアム>			0 式		
123	スタンド/600×600 新規作製		2 枚	1 式		
124	スタンド/600×600 一部張り替え対応		0 枚	0 式		ADサイン関係
125	立看板 /W600×H1800 一部貼替え対応		4 枚	0 式		
126	立看板 /W600×H1800		11 枚	0 式		前回大会分を流用
127	立看板 /W900×H1800		1 枚	0 式		前回大会分を流用
128	立看板 /W900×H1800 一部貼替え対応		1 枚	0 式		
129	<広域>			1 式		
130	スタンド/600×600		2 枚	1 式		前回大会分を流用
131	プラカード/900×900 新規作製		0 枚	0 式		タクシー乗り場
132	A型/W600×H1800		12 枚	0 式		前回大会分を流用
133	立看板/W600×H1800 一部貼替え対応		18 枚	1 式		
134	<ADエリアサイン>			1 式		
135	立看板/600×600 一部貼替え対応		13 枚	1 式		ウェア変更により上張り対応

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【4-2】スタート・フィニッシュに関すること					
136	<当日民間対策看板>			1 式		
137	立看板/W600×H1800		3 枚	0 式		前回大会分を流用
138	縦看板用ウェイト		108 個	1 式		
139	《フィニッシュ地点 会場設営関係》					
140	【フィニッシュタワー付近】					
141	フィニッシュタワー		2 台	1 式		
142	フィニッシュテープ		1 式	1 式		
143	【ランナーサービス】					
144	パイプテント(2k×3k)		3 張	1 式		給食用テント
145	スポーツドリンク(ポカリ500ml) フィニッシュ地点ランナーサービス		12,120 本	0 式		事務局手配
146	給食		1 式	0 式		※4-6で計上
147	テーブル(W=1800)		88 台	1 式		タオル×16、メダル×24、ドリンク×16、ゼリー×12、給食×20 <作業用(4台/テント)含む>
148	カゴ台車(W1100×D800×H1700)		57 台	1 式		
149	【チップ回収関係】					
150	チップ回収箱		0 式	1 日		チップ回収箱の各所への設置を含む
151	【フィニッシュ応援スポット】					
152	鉄柵		20 台	0 式		
153	【シティライト内沿道応援スポット】					
154	カラーコーン		17 個	1 式		
155	カラーコーンバー		16 個	1 式		
156	パイプテント(1K×1.5K)		1 張	1 式		オペレーター用
157	テーブル(W=1800)		1 台	1 式		
158	パイプイス		5 脚	1 式		
159	音響設備設置		1 式	1 式		
160	音響オペレーター		2 名	2 日		全体管理+CD等受け取り・チェック対応
161	スタッフ交通費		2 人	1 式		
162	スタッフ宿泊費		2 人	1 泊		
163	スタッフ弁当代		4 個	1 式		
164	【シティライト内トレーニング室AED班用備品】					
165	テーブル(W=1800)		4 台	1 式		
166	パイプイス		12 脚	1 式		
167	《スタートフィニッシュ会場その他設営関係》					
168	【車列備品回収テント】					
169	パイプテント(2kx3k)		1 張	1 式		
170	テーブル(W=1800)		2 台	1 式		
171	パイプイス		2 脚	1 式		
172	その他備品		1 式	1 式		筆記用具、ゴミ袋、チップ回収ボックス、資料出力等
173	【バナナロール配布テント】					
174	パイプテント(2k×1.5k)		1 張	1 式		バナナパン配布用
175	テーブル(W=1800)		2 台	1 式		
176	パイプイス		4 脚	1 式		
177	カゴ台車(W1100×D800×H1700)		2 台	1 式		
178	【収容バス乗降所】					
179	パイプテント(2kx3k)		1 張	1 式		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【4-2】スタート・フィニッシュに関すること					
180	テーブル（W = 1800）		2 台	1 式		
181	パイプイス		6 脚	1 式		
182	その他備品		1 式	1 式		筆記用具、車列備品回収用ボックス、資料出力等
183	【シャトルバス導線備品】					
184	カラーコーン		230 個	1 式		
185	カラーコーンパー		220 本	1 式		
186	数取り器		4 式	1 式		
187	トラメガ		3 台	1 式		
188	テーブル（W = 1800）		0 台	1 式		バス乗車時の消毒液設置用
189	シャトルバス車内用ゴミ袋（サイズ未定）		1 式	0 式		事務局手配
190	【大型バイク駐輪場】					
191	カラーコーン		21 個	1 式		
192	カラーコーンパー		23 個	1 式		
193	【ゲートボール場西駐輪場】					
194	カラーコーン		33 個	1 式		
195	カラーコーンパー		31 個	1 式		
196	【喫煙所】					
197	排煙穴付きパイプテント(2k×3k)		2 張	1 式		〇スタ第1ゲート外、グラウンドクラブ北西既設トイレ横
198	【会場清掃】					
199	トイレ清掃員 1日目:2名、2日目:3名		5 人	1 式		会場内吐しゃ物対応、喫煙所清掃を含む
200	【雨天対策関係】					※雨天時別途手配
201	シキータ(900×750)		390 枚	0 式		(単価のみ記載し、全体の金額には含まないように) ジップアリーナ前手荷物預かりテント用
202	雨天用足ふきマット		25 枚	0 式		(単価のみ記載し、全体の金額には含まないように)
203	カッパ※来賓用		200 個	0 式		(単価のみ記載し、全体の金額には含まないように) 事務局手配
204	ランナーサービス雨天用テント(2k×3k)		6 張	0 式		(単価のみ記載し、全体の金額には含まないように)
205	ランナーサービス雨天用テント(3k×5k)		11 張	0 式		(単価のみ記載し、全体の金額には含まないように)
206	沿道応援用雨天用テント(2k×3k)		1 張	0 式		(単価のみ記載し、全体の金額には含まないように)
207	沿道応援用雨天用テント(3k×5k)		2 張	0 式		(単価のみ記載し、全体の金額には含まないように)
208	EXPOイベントステージ(2K×3K 透明テント)		4 張	0 式		(単価のみ記載し、全体の金額には含まないように) 観客用
209	EXPOイベントステージ(3K×4K 透明テント)		1 張	0 式		(単価のみ記載し、全体の金額には含まないように) ステージ用
210	雨天用備品関係		1 式	0 式		(単価のみ記載し、全体の金額には含まないように) モップ・スポンジ・トンボ・タオル・傘 他
211	カッパ※スタッフ用		200 個	0 式		(単価のみ記載し、全体の金額には含まないように) スタッフ用カッパ
212	雨天用消耗品(登壇者用傘など)		1 式	0 式		(単価のみ記載し、全体の金額には含まないように) 事務局手配
213	手荷物預り用ビニール袋(45～90L程度)		18,000 枚	0 式		(単価のみ記載し、全体の金額には含まないように) 事務局手配
214	設営撤去車輛(4t)		4 台	0 式		(単価のみ記載し、全体の金額には含まないように)
215	設営撤去車輛(2t)		4 台	0 式		(単価のみ記載し、全体の金額には含まないように)
216	設営撤去人件費		9 名	0 日		(単価のみ記載し、全体の金額には含まないように)
217	【設営撤去】					
218	スタートフィニッシュサイン計画作成費		1 式	1 式		
219	スタートフィニッシュ詳細図面作成		1 式	1 式		
220	フォークリフト		3 台	1 式		
221	電気工事		1 式	1 式		
222	設営撤去車輛(4t)		33 台	0 式		※3-0に計上
223	設営撤去車輛(10tゲートトラック)		2 台	0 式		※3-0に計上
224	設営撤去人件費		98 人	2 日		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【4-2】スタート・フィニッシュに関すること					
225	現場副資材		1 式	1 式		
226	廃材処理		1 式	1 式		
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【4-3】大会関係車両に関すること					
1	【運営車両関係】					
2	代替輸送バス運行計画		1 式	0 式		事務局作成
3	競技運営車両運行 運営車両・競技車両		6 台	0 式		事務局手配
4	車両燃料		1 式	0 式		事務局手配
5	上記ドライバー人件費		6 名	1 日		
6	上記ドライバー人件費		1 名	0.5 日		※車列説明会参加
7	全コース監察バイク①②、収容指導バイク①②③④、ファンラン先導バイク①		7 台	1.5 日		
8	広報車 スピーカー		3 式	1 式		広報車、規制解除広報車、最後尾車
9	計時車 タイマー		1 台	1 式		計時車
10	車輛幕(競技車列)		13 枚	0 式		
11	車輛マグネット※警察車両他		12 枚	0 式		事務局手配
12	車両再剥離シート		16 枚	1 式		
13	車両パウチ		16 枚	1 式		
14	車輛幕(収容バス)		1 枚	1 式		
15	毛布		80 枚	1 式		収容バス用
16	IP無線		13 機	1 式		
17	車輛管理ディレクター(全体)		1 名	2 日		
18	車輛管理ディレクター(スタート)		1 名	2 日		
19	車輛管理ディレクター(収容バス駐車場)(収容バス乗車×1)(最後尾車×1)		3 名	2 日		駐車場×1、収容バス乗車ディレクター×1名、最後尾車×1名
20	スタッフ交通費		5 人	1 式		
21	スタッフ宿泊費		5 泊	1 式		
22	スタッフ弁当代		10 個	1 式		
23	【説明会】					
24	車列説明会話者		1 名	1 日		
25	スタッフ交通費		1 名	1 式		
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【4-4】参加選手への配布物に関すること					
1	【大会プログラム】					
2	大会プログラム		1 式	1 式		
3	大会プログラムデザイン料		1 式	1 式		
4	【参加賞】					
5	参加賞Tシャツ		17400 式	0 式		事務局手配
6	【アスリートビブス引換証関係】					
7	アスリートビブス引換証 制作確認費		1 式	1 式		デザインは事務局制作
8	アスリートビブス引換証 印刷 (235×120 4/4c 断裁・印字)		17,764 枚	1 式		2023実績: 17,764枚
9	発送リスト・データ確認・作成		1 式	1 式		
10	宛名印字作業費		17,764 件	1 式		2023実績: 17,764枚
11	セキュリティ便※アスリートビブス引換証発送用		1 式	1 式		
12	海外ランナー用PDF作成		0 枚	1 式		
13	アスリートビブス引換証 郵送料		17800 件	0 式		事務局手配
14	【参加案内関係】					
15	参加案内構成関係費		1 式	0 式		
16	参加案内 制作確認費		1 式	1 式		参加案内、荷札デザイン 事務局手配
17	参加案内 制作/A3:5枚 A4:8枚		13 P	0 式		
18	参加案内図面関係修正		1 式	0 式		
19	翻訳費(参加案内:和文→英文)※A4-18ページ		1 式	0 式		
20	英語版 デザイン・レイアウト費		18 P	0 式		
21	伴走者・不備対応発送費		1 式	1 式		
22	【その他配布物】					
23	荷札/A6・バリアブル印字(2/1c)・穴アケ・断裁・ゴム紐付け		18,210 枚	1 式		2023大会実績: 18,210枚
24	受付袋		1 式	1 式		18300枚
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【4-5】清掃に関すること					
1	コース拠点施設(給水所等)ゴミ回収		1 式	1 式		1式:車両子一ム5班. 作業員2名×3台×3班 作業員2名×1台×2班
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【4-6】給水・給食に関すること					
1	【給水、給食 配布物関係】					【参考】2024大会で倉庫から現地へ運搬を委託したもの
2	塩分チャージタブレット(カバヤ食品)		26 箱	0 式		事務局手配
3	ゴールドチョコ(カバヤ食品)		20 箱	0 式		事務局手配
4	果実グミ(カバヤ食品)		32 箱	0 式		事務局手配
5	いちご夢二(竹久夢二本舗敷島堂)		7,500 個	0 式		事務局手配
6	織部錦(源吉兆庵)		2,500 個	0 式		事務局手配
7	トマピカル(ジェイ・イー・ティ・アグリ)		4,000 粒	0 式		事務局手配
8	みかん		50 箱	0 式		事務局手配
9	おかやま桃子シリーズ(岡山県青果物販売)		3,700 個	0 式		事務局手配
10	オリジナルたまごせんべい(鈴木屋)		6,000 枚	0 式		事務局手配
11	バナナ		78 箱	0 式		事務局手配
12	種なし干し梅		4,000 粒	0 式		事務局手配
13	高瀬舟羊羹(古見屋羊羹)		5,000 個	0 式		事務局手配
14	フルーツカラーゲンゼリー(果実工房)		5,000 本	0 式		事務局手配
15	笹の葉せんべい(松風堂)		2,000 枚	0 式		事務局手配
16	むらすゞめ(橘香堂)		2,000 個	0 式		事務局手配
17	スポーツドリンク(1.5L)給水所分		14,944 本	0 式		事務局手配
18	紙コップ(スポドリ)給水所分		215,000 個	0 式		事務局手配
19	水(500ml)給水所分		32,976 本	0 式		事務局手配
20	紙コップ(水)		350,000 個	0 式		事務局手配
21	スポーツドリンク(500ml)給水ボランティア分		1,992 本	0 式		事務局手配
22	給水廃棄(産廃処理費)		1 枚	0 式		4-5清掃関係にて対応
23	【給水所備品】					
24	カゴ台車(W1100×D960×H1700)		331 台	1 式		
25	給水机(600×1800)		527 台	1 式		
26	段ボールゴミ箱		536 箱	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
27	ゴミ袋(120l/青色)		3,930 枚	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
28	ゴミ袋(120l/黄色)		800 枚	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
29	ゴミ袋(生ゴミ用)		220 枚	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
30	プラスチック手袋		92 セット	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
31	軍手		408 双	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
32	トラメガ(職員用)		21 個	1 式		
33	熊手		177 本	1 式		
34	タオル 白300×765		260 枚	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
35	カッター		93 個	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
36	布ガムテープ		91 個	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
37	消毒用アルコールスプレー		91 個	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
38	あみ		3 本	1 式		
39	手持ちパウチサイン		20 枚	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
40	手持ちパウチサイン(ラストスパート)		27 枚	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
41	貼付パウチサイン		15 枚	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
42	貼付パウチサイン(みかんの皮)		30 枚	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【4-6】給水・給食に関すること					
43	貼付パウチサイン(バナナの皮)		30 枚	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
44	給水・給食300メートルサイン(600×900)		14 枚	1 式		手指消毒の表示用
45	給水所サイン(鳥数表示)		13 枚	1 式		既存製作物を使用 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
46	上記自立ベース		13 枚	1 式		
47	ウエイト		13 枚	1 式		
48	スポーツドリンク(のぼり600×750)		1 枚	0 式		既存製作物を使用 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
49	水ブラカード(600×750)		13 枚	0 式		既存製作物を使用 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
50	水ブラカード(600×750)		2 枚	0 式		既存製作物を使用 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
51	給食ブラカード(600×600)		10 枚	0 式		既存製作物を使用 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
52	給食表示のぼり		10 枚	1 式		自立ベース及びウエイト含む
53	のぼりポール		48 枚	1 式		
54	のぼりポール注水台		48 枚	1 式		
55	伸縮ハンガー(果実工房販促物掲示用)		1 台	1 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
56	ポリバケツ(90L)		46 個	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
57	バケツ		38 個	1 式		
58	プラスチック段ボール (重ね段用/500×900×T2mm)		468 枚	1 式		
59	手押し台車 600×900		13 台	1 式		
60	ウェットティッシュ		91 個	1 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
61	はさみ		92 丁	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
62	食品トレイ 457×356		84 枚	1 式		
63	ラップ W300×20m巻		18 個	1 式		
64	デッキブラシ		26 本	1 式		
65	火ばさみ		192 本	1 式		
66	ひしゃく		62 本	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
67	ラーメンパウチ		3 枚	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
68	アルコール手指消毒液		39 枚	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
69	給水準備中案内サイン(3000×600)		4 枚	0 式		
70	ホース		11 本	1 式		10m×11本(11給水所)
71	ホース		1 本	1 式		20m×1本(1給水所)
72	ジョイント		12 個	1 式		12給水所
73	蛇口固定ストッパー		12 個	1 式		12給水所
74	仕分け作業		1 式	1 式		
75	給水図面作成		0 式	1 式		事務局作成
76	鳥別表示サイン(2025～)		104 枚	0 式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
77	上記自立ベース(2025～)		104 枚	1 式		積算はスボド38、水33、給食33(2024実績) ※ファンラン除く
78	ウエイト(2025～)		104 枚	1 式		積算はスボド38、水33、給食33(2024実績) ※ファンラン除く
79	【給水、給食 設営関係】					
80	給水輸送車両(4tゲートトラック)※納品		18 台	1 式		荷下ろし含む
81	給水輸送車両(10tゲートトラック)※納品		12 台	1 式		荷下ろし含む
82	給水輸送車両(4tゲートトラック)※撤去		9 台	1 式		荷下ろし含む
83	給水輸送車両(10tゲートトラック)※撤去		12 台	1 式		荷下ろし含む
84	【ラーメン広場】					

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【4-6】給水・給食に関すること					
85	パイプテント(2k×3k)		3張	1式		
86	テーブル(W=1,800)		18台	1式		
87	カラーコーン		25個	1式		
88	コーンヘッド		25個	1式		
89	トラメガ		0個	1式		上記に含む
90	火ばさみ		0本	1式		上記に含む
91	スロープ(ラーメン広場入口)		1個	0式		スロープの手配設置撤去は事務局にて行う ※運搬は他の給水給食関係備品と合わせて委託
92	ラーメン告知看板 600×600 一部貼り替え		2枚	1式		ラーメン広場
93	【ファンラン給水】					給水所備品に含む
94	カゴ台車(W1100×D800×H1700)		0台	1式		上記に含む
95	給水機(450×1800)		0本	1式		上記に含む
96	ゴミ箱		0箱	1式		事務局手配、上記に含む ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
97	ビニール手袋(100枚入り)		0箱	1式		上記に含む
98	トラメガ		0個	1式		職員用、上記に含む
99	熊手		0本	1式		上記に含む
100	タオル 白300×765		0枚	1式		上記に含む
101	カッター		0個	1式		上記に含む
102	給水・給食300メートルサイン(600×900)		0枚	1式		上記に含む
103	プラスチック段ボール(重ね段用/500×900×T2mm)		0枚	1式		上記に含む
104	水プラカード(600×600)		0枚	1式		上記に含む
105	設営撤去車輛費		0台	1日		上記に含む
106	【倉庫仕分け関係費】					
107	事前・事後仕分け作業費		45名	1式		
108	倉庫代(1カ月)※庫内スペース 400坪		1式	1式		
109	倉庫代(1カ月)※庫外スペース 100坪		1式	1式		
110	倉庫駐車場代		1式	1式		
111	特殊車両費		1式	1式		
112	事務所利用料		1式	1式		
113	変動費(時間外管理料・作業応援)		1式	1式		
114	諸経費(管理費)					
115	【事務局備品の運搬等】					
116	事務局備品引き取り運搬		2台	1日		1日 ※3-0に計上
117	事務局備品返却運搬		1台	1日		1日 ※3-0に計上
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【4-7】仮設トイレ設置に関すること					
1	【仮設トイレ関係】					
2	トイレ計画(ロケハン・図面作成)		1 式	1 式		
3	仮設トイレ		237 穴	1 式		スタート/フィニッシュ会場用
4	カラーコーン		718 個	1 式		スタート/フィニッシュ会場用
5	カラーコーンパー		737 個	1 式		スタート/フィニッシュ会場用
6	手洗い用消毒液用パイプイス		19 台	1 式		スタート/フィニッシュ会場用
7	手洗い用消毒液		76 本	0 式		事務局手配
8	仮設トイレ		206 穴	1 式		コース沿道用
9	仮設トイレ 洋式		22 穴	1 式		コース沿道用
10	手洗い用消毒液用テーブル		32 台	1 式		コース沿道用
11	手洗い用消毒液(コース沿道)		42 本	式		事務局手配 ※現場配付の仕分け作業や運搬は委託
12	カラーコーン仮設トイレ(コース沿道)		26 個	1 式		NO.4とは別便手配
13	トイレ諸備品(サニタリーボックス)		56 個	1 式		BOXのみ
14	トイレ運搬車両		20 台	2 日		
15	設営・撤去		2 日	42 名		
16	【更衣室関係】					
17	更衣室(基本料金・レンタル料)		9 棟	1 式		
18	更衣室(基本料金・レンタル料)共用		1 棟	1 式		
19	看板作成		1 式	1 式		
20	更衣室運搬車両		0 台	2 日		
21	カラーコーン		9 個	1 式		
22	カラーコーンパー		6 個	1 式		
23	ポリタンク20L		2 個	1 式		
24	養生テープ		19 個	1 式		
25	ゴミ袋		19 個	1 式		
26	除菌クリーナー		16 個	1 式		
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【4-8】関門及び計時に関すること					
1	【コース関門備品関係】					
2	収容関門表示看板		12 枚	0 式		前回大会分を流用
3	収容関門表示看板W900×H1800 A型 一部貼り替え対応		6 枚	1 式		
4	関門事前告知看板 600×600		11 枚	0 式		前回大会分を流用
5	関門事前告知看板 600×600 一部貼り替え対応		3 枚	1 式		
6	パイプテント(2k×3k)		10 張	1 式		
7	テーブル(W=1800)		40 本	1 式		
8	パイプイス		80 脚	1 式		
9	トラメガ		44 台	1 式		
10	タイマー		15 台	1 式		スタート:1/フィニッシュ:2/ファンラン:1/関門:11
11	プリンターウオッチ		7 台	1 式		25k×2、30k×2、35k×2、フィニッシュ×3
12	スポーツドリンク(関門バス+最後尾収容バス)(ポカリ500ml)		2,592 本	0 式		事務局手配
13	毛布		155 枚	1 式		収容バス分は別途計上
14	ブルーシート(2k×3k)		10 枚	1 式		
15	収容関門備品		12 箇所	0 式		※事務局手配 関門横断幕、計測チップ回収BOX、乗車確認タグ回収袋、笛、ガムテープ、ラインテープ、チョーク、ぞうきん、筆記用具等、レスキューシート、タオル
16	設営撤去車輛(4tゲートトラック)		5 台	0 日		※3-0に計上
17	設営撤去スタッフ		10 名	2 日		
18	関門図面作成		1 式	1 式		
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【4-9】ボランティア、動員職員に関すること					
1	ボランティア業務推進費		1 式	1 式		
2	スタッフ交通費		3 回	1 式		
3	【ボランティア計画・説明会】					
4	ボランティア配置計画作成		1 式	0 式		事務局作成
5	説明会スライド作成		1 式	1 式		
6	ボランティアマニュアル・各種資料		8 種	1 式		
7	ボランティアマニュアル出力		1 式	1 式		
8	リーダ説明会 話者(1日目)		4 名	1 日		コース沿道は映像説明想定
9	リーダ説明会 話者(2日目)		4 名	1 日		
10	リーダー説明会 話者交通費		4 名	1 式		
11	リーダー説明会 話者宿泊費		4 名	1 泊		コース沿道は映像説明想定
12	個人ボランティア説明会 話者(1日目)		3 名	1 式		
13	個人ボランティア説明会 話者(2日目)		2 名	1 式		
14	個人ボランティア話者交通費		3 名	1 式		
15	個人ボランティア説明会話者宿泊費		2 名	1 泊		
16	本番当日ボランティア管理ディレクター		3 名	3 日		
17	本番当日ボランティア管理ディレクター 弁当代		9 個	1 式		
18	本番当日ボランティア管理ディレクター 交通費		3 名	1 式		
19	本番当日ボランティア管理ディレクター 宿泊費		3 名	2 泊		
20	【職員説明会関係】					
21	コース沿道職員マニュアル		1 式	1 式		
22	コース沿道職員説明映像		1 式	1 式		コース沿道は映像説明想定
23	職員マニュアル印刷 1100部		1 式	0 式		縣市職員各自で印刷
24	職員説明会(コース沿道) 話者		0 名	2 日		コース沿道は映像説明想定
25	職員説明会(コース沿道) 話者(0班)		0 名	1 日		
26	職員説明会(コース沿道) 話者交通費		0 名	1 式		コース沿道は映像説明想定
27	職員説明会(コース沿道) 話者宿泊費		0 名	1 泊		コース沿道は映像説明想定
28	職員説明会(スタート・フィニッシュ、ランナー受付) 話者		1 名	2 日		
29	職員説明会(スタート・フィニッシュ、ランナー受付) 話者交通費		1 名	2 式		
30	車列説明会 話者		1.5 日	0 名		※4-3に計上
				中計		

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【4-10】その他制作物					
1	ADカード		1 式	1 式		
2	梱包発送費(2回)		1 式	1 式		
3	入賞者パス		1 式	1 式		
					中計	

	名称	単価	数量①	数量②	小計	備考
	【5-1】記録管理					
1	【アスリートビブス作成費】					※ランナー数は2023大会を実績で計上願います。
2	アスリートビブス		16,879 枚	1 式		2023実績:16879
3	アスリートビブス追加制作(背中用)		933 枚	1 式		2023実績:933
4	ランナーズチップ (IPICO) 使用料		16,289 枚	1 式		2023実績:16,289
5	特殊アスリートビブス制作		0 種	2 枚		
6	アスリートビブス表面デザイン		6 毎	1 式		2024協賛ロゴ実績
7	安全ピン(8本組)		931 組	1 式		2023実績:931
8	安全ピン(4本組)		17,383 組	1 式		2023実績:17,721
9	その他アスリートビブス関連備品		1 式	1 式		
10	【記録計測処理】					
11	記録計測処理		16,289 件	1 式		2023実績:16289
12	5km毎スプリットタイム計測		11 箇所	1 式		(s/5k/10k/15k/20k/中間/25k/30k/35k/40k/G)
13	通過地点記録送信		10 箇所	1 式		
14	【チップ関係】					
15	未返却チップ料金		219 件	1 式		
16	その他チップ関連備品		1 式	1 式		
17	【応援ナビ関連】					
18	基本設定		1 式	1 式		
19	応援ナビ利用料		16,289 件	1 式		2023実績:16289
20	当日技術サポート		1 式	1 式		
21	【記録専門スタッフ関連】					
22	記録専門スタッフ人件		24 人	2 日		
23	スタッフ交通費(遠方スタッフ)from東京		16 人	1 式		
24	スタッフ交通費 from大阪		8 人	1 式		
25	宿泊費		24 人	1 式		
26	車両		10 台	1 式		
27	その他記録計測関係費		1 式	1 式		
28	【WEB完走証関連】					
29	記録計測ディレクター(佐藤・馬野)		2 人	2 日		
30	WEB完走証デザイン作成・設定		1 式	1 式		
31	WEB完走証発行		16,289 枚	1 式		2023実績:16289
				中計		