

(様式第3号)

仕様書に対する質問・回答書

令和8年4月17日

おokayamaマラソン実行委員会事務局長

技術提案参加各社 ご担当者 様

公告番号	おか実委第200号
業務名	「おokayamaマラソン2026」警備業務
質問事項	<p><質問①></p> <ul style="list-style-type: none">・「2. 走路図の作成に関すること」のページ数が去年の223ページから225ページに変更となっていますが、新ページは新たに1から作成するものか内容をご教示ください。 <p><質問②></p> <ul style="list-style-type: none">・拡声器付資機材撤去確認車に乗車する撤去確認（作業）員の撤去する資材について具体的にご教示ください。 <p><質問③></p> <ul style="list-style-type: none">・岡山環状南道路が完成した場合の広域迂回誘導の方法の検討なども費用に見込んでおく必要があるかご教示ください。 <p><質問④></p> <ul style="list-style-type: none">・岡山環状南道路が完成した場合、警備員の増減などの可能性があるかご教示ください。 <p><質問⑤></p> <ul style="list-style-type: none">・契約金額のお支払いは契約締め日である令和9年2月26日を迎えた3月のお支払いになる理解でよろしいでしょうか。
回答	<p><質問①></p> <ul style="list-style-type: none">・走路図の新たなページがある場合は、既存図面を元図として作成する若しくは、図面資料を提供して新たな走路図作成をすることを想定しています。 <p><質問②></p> <ul style="list-style-type: none">・走路上に設置された走路資材及び警備資材（コーン等）、一般車両の支障になる資材を車道外に移動させることを想定しています。 <p><質問③></p> <ul style="list-style-type: none">・岡山環状南道路が完成した場合の、検討費用は当該業務には見込んでいません。 <p><質問④></p> <ul style="list-style-type: none">・岡山環状南道路は、令和8年度内に全線開通予定となっています。 マラソン当日までに供用開始となっている場合には、警備箇所の追加及び警備員の増員を想定しています <p><質問⑤></p> <ul style="list-style-type: none">・契約書に基づき、委託料の支払いを実施します。